

"CL 17- Proiectare si executie lucrari la surse, STAP, aductiuni - Novaci"

I.D.: 59374385

Documente participare:

- Anexa 1-2 la FD-semnat.pdf
 - Cap0 Formulare-semnat.pdf
 - Cap1 Contract-semnat.pdf
 - Cap2 Cerinte EC-semnat.pdf
 - Cap3 PD-semnat.pdf
 - Cap4 Liste-semnat.pdf
 - Cap5 Inf parte contract-semnat.pdf
 - Cap6 Inf NU parte contract-semnat.pdf
 - Opis DA_CL17-semnat.pdf
 - FisaDate_DF1107756.pdf
 - DUAE_CERERE_106776.xml
-

Data 30.07.21 Coduri CPV 45252126-7 44162500-8 45232152-2 45247270-3 71322000-1
publicarii

Termenul 28.09.21 Pretul estimativ: 13.911.726,30 RON - 13.911.726,30 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia de lucrări pentru "CL17 - Proiectare și executie lucrări la surse, STAP, aducțiuni - Novaci", includ: Sector 1: Sistem de alimentare cu apă Novaci, pentru care s-au propus următoarele lucrări: • Surse de apă: - Obiect 1.1 - Reabilitare izvor Cerbul - Obiect 1.2 - Reabilitarea izvor Bercești - Obiect 1.3 - Realizare camera încărcare nouă Tidvele - Obiect 1.4 - Realizare captare cu dren nouă Gilort • Conducte de aducțiune/transport: - Obiect 1.5 - Înlocuire tronson în contrapanta aducțiune Cerbul - Obiect 1.6 - Realizare aducțiune nouă de la captarea cu dren Gilort - Obiect 1.7 - Reabilitare aducțiune Bercești - Obiect 1.8 - Realizare conductă de transport nouă din rețea Ranca pentru suplimentare sursa Cerbul • Facilități de tratare: - Obiect 1.9 - Realizare STAP nouă Gilort - Obiect 1.10 - Înlocuire instalație clorinare la rezervorul de V=750mc Novaci - Obiect 1.11 - Instalație corecție duritate la rezervorul de V=1000mc Novaci - Obiect 1.12 - Realizare stație clorinare la rezervorul de V=1000mc Ranca • Facilități de înmagazinare: - Obiect 1.13 - Reabilitare rezervor V=750mc Novaci - Obiect 1.14 - Reabilitare rezervor V=1000mc Novaci - Obiect 1.15 - Reabilitare rezervoare V=2x75mc Ranca - Obiect 1.16 - Reabilitare rezervoare V=4x75mc Ranca - Obiect 1.17 - Realizare rezervor înmagazinare nou V=400mc la STAP Gilort - Obiect 1.18 - Realizare rezervor înmagazinare nou V=1000mc pentru sursele Tidvele și Musetoiu • Stații de pompare: - Obiect 1.19 - Reabilitare stație pompare Bercești Durata de executie - 824 zile (27 luni), din care 305 zile (10 luni) proiectare și 519 zile (17 luni) executie Lucrările constau în: • Proiectul Tehnologic și Detaliile de Executie - cuprinzând proiectarea tuturor lucrărilor propuse, a procesului tehnologic și a construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noii stații de epurare, conform cerințelor descrise în Cap.1 Cerințele Entității Contractante. Totodată, se vor implementa toate măsurile necesare (inclusiv lucrări temporare) pentru menținerea facilităților existente pe toată durata realizării noii stații de epurare. • Intocmirea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare proiectului, de la toate autoritățile menționate în Certificatul de Urbanism, conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor din România. • Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor. • Instruirea (training) personalului operatorului și intocmirea Manualelor de Operare și Intretinere, conform celor descrise în documentație. • Intocmirea desenelor post executie și a Cartii Construcției descrise în Cap.1 Secțiunea 1, Partile 1 și 2. • O perioadă de 3 luni de testare și punere în funcțiune, începând cu terminarea lucrărilor de executie. • Pe toată perioada de garanție (36 luni), Antreprenorul va avea în vedere menținerea de personal cu prezență continuă, care să monitorizeze performanțele operationale ale lucrărilor pentru verificarea respectării plafoanelor maxime din garanțiile privind costurile de operare, asigurând training și asistență operatională pentru personalul Beneficiarului. Durata prevăzută la Secțiunea II.2.7, reprezintă perioada de executie a lucrărilor și nu cuprinde perioada de Garanție de 1095 zile Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: - în a 25-a zi înainte de data limită de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor; - în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
