

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: GÂLGĂU - POIANA BLENCHII - LIMITĂ JUDEȚUL MARAMUREȘ, lucrări aferente UAT GÂLGĂU"

I.D.: 83702982

Data publicarii	21.06.23	Coduri CPV	45232453-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: GÂLGĂU - POIANA BLENCHII - LIMITĂ JUDEȚUL MARAMUREȘ, lucrări aferente UAT GÂLGĂU" Valoarea totală estimată a achiziției: 2.781.426,99 lei, fără TVA, din care: Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - 66.941,81 lei, fără TVA, respectiv: • Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 7.650,49 lei, fără TVA; • Proiect tehnic și detalii de execuție - 45.902,96 lei, fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului - 13.388,36 lei, fără TVA Execuție lucrări - 2.714.485,18 lei, fără TVA, din care: • Lucrări de construcții montaj (C+M) - 2.706.834,69 lei, fără TVA; • Cheltuieli conexe organizării de șantier - 7.650,49 lei, fără TVA. Durata totală a contractului este 22 de luni de la data semnării acestuia, după cum urmează: Etapa 1 - Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire - Maxim 2 luni de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor; Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS) - Maxim 1 lună de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru această etapă, după obținerea Autorizației de construire ; Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului - 9 de luni de la Emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor ; Etapa 4 - Execuția lucrărilor proiectate - Obligația de a începe executarea contractului (perioada de mobilizare) în maxim 5 zile de la data primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor, Perioada de execuție este de maxim 9 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.