

## **Elaborare studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții "Drum de legătură la drumul național DN71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni "**

I.D.: 60251891

### Documente participare:

- Criterii de atribuire-SF-Pucioasa-Fieni-semnat.pdf
- Pucioasa-PS 3 cu pasaje-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-SF-Pucioasa-Fieni-semnat.pdf
- Formulare-SF-Pucioasa -Fieni-semnat.pdf
- Pucioasa -PL 03-semnat.pdf
- Pucioasa -PL 01-semnat.pdf
- Model Contract de servicii-SF-Pucioasa-Fieni-semnat.pdf
- COPERTA ocol DN71-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1122130.pdf
- DG Varianta 1 PUCIOASA-semnat.pdf
- Pucioasa -PS 4 cu pasaje-semnat.pdf
- Pucioasa PTT-01-semnat.pdf
- Tema de proiectare-SF-Pucioasa-Fieni-semnat.pdf
- indicatori-semnat.pdf
- Pucioasa -PS 3-semnat.pdf
- Pucioasa -PL 04-semnat.pdf
- Pucioasa -PS 1-semnat.pdf
- Pucioasa -PS 4-semnat.pdf
- MEMORIU-semnat.pdf
- Pucioasa -PS 2-semnat.pdf
- Pucioasa PTT-02-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_134646.xml

---

Data publicarii	25.08.21	Coduri CPV	79314000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.10.21	Pretul estimativ:	3.429.933,53 RON - 3.429.933,53 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Elaborare studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții "Drum de legătură la drumul național DN71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa și Fieni " Beneficiarul urmărește ca în urma executării acestor servicii, să se definească o documentație tehnico - economică care să corespundă celor mai înalte standarde tehnice, sociale și de mediu posibile, în vederea asigurării finanțării nerambursabile pentru promovarea execuției lucrărilor. Contractul cuprinde următoarele etape principale: - Etapa I-a - Elaborare, predare și avizare CTE-CNAIR a studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor necesare realizării proiectului Data de începere a serviciilor aferente Etapei I se consideră data transmiterii/ primirii ordinului administrativ de începere a serviciilor de proiectare, emis de către Beneficiar. De la această dată de începere, Prestatorul va fi mobilizat atât din punct de vedere al personalului cât și din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfășurării activității. Serviciile de proiectare, respectiv de elaborare a Studiului de Fezabilitate (inclusiv obținerea de avize și acorduri), vor fi îndeplinite de către Prestator, într-un termen de prestare de maxim 6 luni de la data transmiterii/ primirii ordinului administrativ de începere a serviciilor de proiectare, emis de către Beneficiar. - Etapa a II-a - Adaptare a documentației SF la cerințele finanțatorului (întocmire documentație suport, asigurare asistență tehnică Beneficiarului) pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare. Data de începere a serviciilor aferente Etapei a II-a se consideră data transmiterii/ primirii ordinului administrativ de începere a serviciilor de asistență tehnică, emis de către Beneficiar. Serviciile prestate în această etapă vor include, fără a se limita la: întocmirea documentațiilor suport și asigurarea asistenței tehnice acordată Beneficiarului pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare, atât pe parcursul procesului de pregătire a cererii de finanțare, cât și în perioada de evaluare a acesteia de către toate instituțiile implicate în acest proces. Serviciile din această etapă vor fi acordate Beneficiarului de către Prestator, într-un termen de prestare estimat de 12 luni de la data transmiterii/primirii ordinului administrativ de începere a serviciilor pentru această etapă, după elaborarea SF și recepționarea acestuia prin proces verbal de recepție. În cadrul acestui termen se vor avea în vedere termenele impuse de autorități române/europene de depunere a cererii de finanțare, termene limită care pot fi mai mici decât durata maximă menționată anterior, care va include și verificarea/evaluarea cererii de finanțare și completarea și transmiterea de clarificări dacă este cazul. Prestatorul va avea în vedere, pentru încadrarea în termenele de mai sus, ca predarea documentațiilor să fie în forma finală acceptată / agreată / avizată de Beneficiar, cu respectarea cerințelor de raportare conform caietului de sarcini respectiv conform Ghidului de Finanțare. Prestatorul va elabora "Manualul de asigurare a calității specific pentru Proiect" și va elabora programul detaliat pentru implementarea sarcinilor sale contractuale. Aceste două documente vor fi prezentate Beneficiarului în Raportul de Început. Neconformarea la oricare dintre termenele stabilite atrage după sine aplicarea de penalități din momentul expirării termenului stabilit. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I din Fișa de Date, respectiv 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---