

Executie lucrari de modernizare a drumurilor de acces agricole în Comuna Corund în cadrul proiectului „Modernizarea drumurilor de acces agricol din Comuna Corund, Judetul Harghita”

I.D.: 11683827

Documente participare:

- 7-385324.zip

Data publicarii	29.02.16	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	14.03.16	Pretul estimativ:	4.063.971,00 RON

Descriere: Modernizarea drumurilor de acces agricol din Comuna Corund, Judetul Harghita” conform documentatiei postate pe SEAP. Vor fii modernizate a 10 drumuri agricole de maxima importanta din comuna Corund. Drumurile care urmeaza a fii modernizate au rol multiplu, deservesc atât terenurile si exploatatii agricole din comuna, cât si agentii economici. Drumurile de acces agricol care face obiectul acestui proiect de modernizare sunt urmatoarele: DA Lopagy - 1555 m DA Vadasmezo - 2526 m DA Derekfold - 3460 m DA Szakadat - 940 m DA Nyugovo - 967 m DA Kalondalja - 1688 m DA Nyilak - 747 m DA Kulsokalonda - 1381 m DA Alsoreda - 205 m DA Felsoreda - 1061 m Lungimea totala a drumurilor propuse pentru modernizare este de 14.530 ml, drumurile de acces agricol se intersecteaza cu drumuri comunale, judetene sau nationale din zona, sau sunt prelungirile drumurilor comunale. -RONCap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0,00 Cap. 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 1.421,00 Cap. 4.1 Constructii si instalatii 3.896.020,00 Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 Cap. 4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 Cap. 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 0,00 Cap. 4.5 Dotari 27.906,00 Cap. 5.1 Organizare de santier 1.237,00 Cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 137.387,15 TOTAL 4.063.971,15 Valoarea estimata totala a contractului de executie lucrari este de 4.063.971,15 lei, echivalent a 929.268,78 euro, la curs BCE din data de 28.03.2012: 1 euro = 4,3733 lei. Valoarea estimata a contractului de executie lucrari, fara cheltuieli diverse si neprevazute si fara cheltuieli de organizare de santier este de 3.925.347,00 lei, valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 137.387,15 lei, cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este de 3,50 %.
