

Proiectare și execuție lucrări de modernizare drumuri în cadrul proiectului „MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEȚUL SĂLAJ”

I.D.: 33546266

Documente participare:

- 7-SCN1036663.zip

Data publicarii	31.01.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	22.02.19	Pretul estimativ:	4.286.245,00 RON

Descriere: Scopul urmarit prin initierea procedurii de atribuire a contractului de lucrari avand ca obiect proiectare si executie de lucrari, este semnarea unui contract de lucrari cu un operator economic specializat in vederea elaborarii proiectului tehnic de executie si pentru autorizarea lucrarilor, precum si a executarii lucrarilor in sine pentru modernizarea unor tronsoane de drumuri de interes local la nivelul satelor apartinatoare comunei Horoatu Crasnei avand o lungime totala de 9.275 m. Valoarea estimata totala este 4.286.245,00 lei fara TVA, din care: - Servicii de proiectare: 66.256,00 lei fara TVA (Cap. 3.1.c. Proiect tehnic - 39.000,00 lei fara TVA; Cap. 3.1.d. Detalii de executie - 15.456,00 lei fara TVA; Cap. 3.2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii - 1.800,00 lei fara TVA si Cap. 6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tariful proiectarii - 10.000,00 lei fara TVA); - Executie de lucrari: 4.219.989,00 lei fara TVA (Cap 4.1. Constructii si instalatii - 4.209.989,00 lei fara TVA si Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii Organizare de santier - 10.000,00 lei fara TVA). Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de elaborare a acestuia fata de studiul de fezabilitate; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie a lucrarilor (adaptare la teren - context practic); modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea pragurilor valorice prevazute de Legea nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).