
I.D.:	71984818

Contract	de	achiziţie	lucrări:	,,Reducerea	puterii	termice
nominale	a	IMA	3	–	CAF	100	Gcal/h	din	cadrul	SACET	Bacău
pentru	încadrarea	ca	instalaţie	medie	de	ardere"

Documente	participare:
FisaDate_DF1156057.pdf
REFERAT_MEC.PDF
PARTI_DESENATE.rar
CAIET	DE	SARCINI	.pdf
FORMULARE.rar
PARTI_SCRISE.rar
FORMULARE.pdf
DUAE_CERERE_188682.xml

Data
publicarii

09.08.22 Coduri	CPV 45255400-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.08.22 Pretul	estimativ: 259.645,00	RON	-	259.645,00	RON

Descriere: Entitatea	contractantă	intenţionează	semnarea	unui	contract	de	lucrări	de	“Reducerea
puterii	termice	nominale	a	IMA	3	–	CAF	100	Gcal/h	din	cadrul	SACET	Bacău	pentru	încadrarea
ca	instalaţie	medie	de	ardere",	aşa	cum	este	definit	în	caietul	de	sarcini	nr.
255/15.03.2022,	pentru	o	perioadă	de	40	de	zile	de	la	transmiterea	ordinului	de	începere	a
lucrărilor,	după	semnarea	contractului	de	către	ambele	părţi,	defalcat	astfel	:	Etapa	:1
Montaj	conducte/	Refacere	izolaţii	şi	vopsitorii/	Active	necorporale	(Modificare	soft)	-30	zile	2
Probe	tehnologice	şi	teste	10	zile	Soluţia	tehnică	propusă	este	descrisă	în	proiectul	tehnic
nr.	1664.21,	ce	are	ca	obiect	instalaţia	de	ardere	ce	asigură	funcţionarea	cazanului	de	apă
fierbinte	cu	gaze	naturale	cu	un	debit	caloric	limitat	la	47	MWt.	Limitarea	puterii	termice
nominale	a	cazanului	la	47	MWt	şi	diminuarea	consumului	de	combustibil	gaz	natural	de	la
12484	Nm3/h	la	max.	5000	Nm3/h	conduce	la	o	putere	termică	a	instalaţie	de	ardere	de
maximum	49,5	MWt.	Se	va	modifica	în	softul	existent	(ZENON	RUNTIME	VERSION	6.51	SP0
Build9)	logica	de	program	pentru	secvenţa	de	PORNIRE-OPRIRE	a	instalaţiei	de	automatizare
de	la	6	arzătoare,	la	o	funcţionare	cu	3	arzătoare.	Aceste	modificări	aduse	vor	trebui	să	fie
reversibile,	în	sensul	că	modificările	care	vor	fi	aduse	în	logica	de	program	nu	vor	influenţa
în	viitor	revenirea	la	secvenţa	iniţială.	Se	va	verifica	şi	actualiza	baza	de	date	a	programului.
În	funcţie	de	soluţia	tehnică	propusă	trebuie	avut	în	vedere	faptul	că	partea	de	instalaţie
care	va	deveni	indisponibilă,	aici	referindu-ne	la	echipamente	fizice	de	câmp,	echipamente
din	tablourile	de	forţă/automatizare,	trebuiesc	etichetate	corepunzător	şi	de	asemenea
asigurate	măsuri	de	prevenire/protecţie	în	caz	de	cuplare/manevrare	accidentală.	Sursa	de
finanţare:	Fondurile	alocate	pentru	această	achiziţie	sunt	din	surse	proprii	Thermoenergy
GroupS.A.Bacău.


