

## **Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpina - județul Prahova - finantata prin programul PNRR - COMPONENTA 10 - Fondul local I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană PNRR/2022/C10/I4-RUNDA 1/644**

I.D.: 88233151

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI SEMNAT.pdf
- Formulare \_PUG\_Campina final.doc
- FisaDate\_DF1193865.pdf
- MODEL CONTRACT.pdf
- DUAE\_CERERE\_243855.xml

---

Data publicarii	19.10.23	Coduri CPV	71410000-5
Termenul limita pentru depunere:	08.11.23	Pretul estimativ:	772.863,90 RON - 772.863,90 RON

---

Descriere: Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpina are următorul set de obiective: 1.Analiza critică și operaționalizarea documentelor strategice și programatice internaționale relevante; 2.Analiza critică și operaționalizarea documentelor strategice și programatice naționale relevante; 3.Analiza critică și operaționalizarea documentelor strategice și programatice regionale și locale relevante; 4.Analiza critică și operaționalizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului relevante; 5.Operaționalizarea următoarelor obiective strategice: Un nivel ridicat de calitate a vieții în Municipiul Câmpina; Un nivel ridicat de echitate socială în Municipiul Câmpina; Un capital uman valorificat, atât în Municipiul Câmpina; O competitivitate economică crescută a Municipiului Câmpina și a potențialei Zone turistice Câmpina Prahova; O dezvoltare durabilă a Municipiului Câmpina; O administrare urbană eficientă. Documentele enumerate anterior, elaborate la nivelul Uniunii Europene sau la scară națională, regională, metropolitană și locală stabilesc viziunea, obiectivele strategice și liniile directe de dezvoltare a teritoriului național, regional și local pe termen mediu și lung. Etapele actualizării Planului Urbanistic General vor fi următoarele: Etapa 01 Forma sintetizată și diagnoza Planului Urbanistic General aflat în vigoare, studiile de fundamentare, sinteza studiilor de fundamentare, diagnosticul general și cel prospectiv, estimarea viabilității financiare a propunerilor din Planul Urbanistic General al Municipiului Câmpina Etapa 02 Forma preliminară a Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpina Etapa 03 Obținerea avizelor și a acordurilor necesare Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpina, în baza documentațiilor specifice și a legislației în vigoare Etapa 04 Forma finală a Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpina Etapa 05 Predarea și integrarea Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpina în Sistemul Informațional Geografic (SIG/GIS ) Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. AC va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---