

Modernizare LEA JT in localitatile: Pietroasa, Aiton - zonele zonele PTA SAT si PTA Moara , PTA CAP si PTA SMA, Tritenii de Sus si modernizare PTz Centru, loc. Aghiresu - Fabrici

I.D.: 2537573

Documente participare:

- 7-359888.zip

Data publicarii	29.04.14	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	14.05.14	Pretul estimativ:	3.872.498,00 RON

Descriere: Valoarea totala a investitiilor este de 3.872.498,16 lei fara TVA (696.497,79 + 69.649,78 + 1.229.023,70+ 122.902,37 + 668.135,93 +66.813,59 +159.103,74 + 795,52 +781.432,49 + 78.143,25), care se compune din: 3.534.193,65 lei fara TVA(valoarea de baza)+ 338.304,51 lei fara TVA (cheltuieli diverse si neprevazute) a) Modernizare LEA 0.4 kV pe stalpi de lemn in localitatea Pietroasa, jud. Cluj Valoarea totala a investitiei este de 696.497,79 lei fara TVA, la care se adauga, conf.art.29 alin.(2¹) din OUG 34/2006 actualizata, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 69.649,78 lei fara TVA, reprezentand 10,00 % din valoarea supusa licitatie. Cheltuielile diverse si neprevazute a fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. b) Modernizare LEA jt pe stalpi de lemn, localitatea Aiton, zonele PTA SAT si PTA Moara, jud. Cluj – etapa 1 Valoarea totala a investitiei este de 1.229.023,70 lei fara TVA. la care se adauga, conf.art.29 alin.(2¹) din OUG 34/21006 actualizata, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 122.902,37 lei fara TVA, reprezentand 10,00 % din valoarea supusa licitatie. Cheltuielile diverse si neprevazute a fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. c) Modernizare LEA jt pe stalpi de lemn, localitatea Aiton, zonele PTA CAP si PTA SMA, jud. Cluj – etapa 2 Valoarea totala a investitiei este de 668.135,93 lei fara TVA. la care se adauga, conf.art.29 alin.(2¹) din OUG 34/21006 actualizata, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 66.813,59 lei fara TVA, reprezentand 10,00 % din valoarea supusa licitatie. Cheltuielile diverse si neprevazute a fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. d) Modernizare PTz Centru, loc. Aghiresu – Fabrici, jud. Cluj Valoarea totala a investitiei este de 159.103,74 lei fara TVA. la care se adauga, conf.art.29 alin.(2¹) din OUG 34/21006 actualizata, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 795,52 lei fara TVA, reprezentand 0,50 % din valoarea supusa licitatie. Cheltuielile diverse si neprevazute a fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. e) Modernizare LEA 0.4 kV Tritenii de Sus, jud. Cluj Valoarea totala a investitiei este de 781.432,49 lei fara TVA. la care se adauga, conf.art.29 alin.(2¹) din OUG 34/21006 actualizata, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 78.143,25 lei fara TVA, reprezentand 10,00 % din valoarea supusa licitatie. Cheltuielile diverse si neprevazute a fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.