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Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	executie	de	lucrari	de	constructii	si	instalatii	in	cadrul	proiectului	"Reabilitare
moderată	a	clădirii	camin	cultural	Bazosu	Nou",	conform	proiectul	tehnic	de	executie	nr.
912/2023	elaborat	de	S.C.	BLANK	ARHITECTURE	,	proiect	finantat	prin	PNRR,	Componenta	10-
Fondul	Local,I3.	Valoarea	totala	estimata	a	lucrarilor	este	de	1.071.516,28	lei	fara	TVA,	din
care:	a)4.1	Construcţii	şi	instalaţii	874,516.28lei;	b)4.2	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	2,000.00lei	c)4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale
care	necesită	montaj	175,000.00lei;	d)5.1.1	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente
organizării	de	şantier	20.000,00lei;	Autoritatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua
modificari	ale	contractului	in	baza	art.	221	din	L	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:
Modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei
de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa	Achizitorului	sau
Contractantului	(epidemiile,	pandemiile,	cutremurele,	inundatiile,	alunecarile	de	teren,
incendiile,	razboaiele,	revolutiile,	decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,
imposibilitatii	desfasurarii	activitatilor	de	catre	personal	din	diferite	motive,	reducerile
bugetare,	nealocarea	de	catre	finantatorul	proiectului	a	sumelor	necesare	potrivit
contractului	de	finantare,	modificari	tehnice	in	proada	de	executie	etc);	modificari	legislative
sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/	standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale
autoritatilor	de	mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	act.	pret;	modificari	generate	de
renuntarea/modificarea	/	suplimentarea	unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de
optimizarea	proiectului	si	adaptarea	lacontextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de
includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari
generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari	generate	inlocuirea/schimbarea
contractantului;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;	modificari	ale	valorii	contractului
prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare	a	modificarilor	mentionate	mai
sus.	De	asemenena,	tinand	cont	ca	procedura	de	atribuire	este	pentru	executie	de	lucrari,
ofertele	se	vor	intocmi	pornind	de	la	cantitatile	de	lucrari	estimate	in	PT	precum	si	a	faptului
ca	pretul	final	ce	urmeaza	a	fi	platit	se	va	determina	doar	dupa	executia	lucrarilor,	pe	baza
cantitatilor	de	lucrari	efectiv	executate	(dupa	masuratori)	pentru	finalizarea	investitiei,
valoarea	contractului	semnat	cu	ofertantul	desemnat	castigator	poate	suferi	modificari	din
punct	de	vedere	financiar	in	sensul	suplimentarii/	diminuarii	valorii	acestuia,	dar	fara	sa	se
aduca	atingere	art.	221	alin.	(11)	din	L98/2016.	Durata	contractului	de	execuţie	a	lucrărilor
este	de	12	luni	de	la	data	mentionata	in	Ordinul	de	Incepere	al	Lucrarilor	si	perioada	de
garanţie	a	lucrărilor	şi	de	notificare	a	defectelor	de	minim	36	de	luni	de	la	data	receptiei	la
terminarea	lucrarilor.	Nota:	Conform	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din	L98/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici,	cu	6
zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	in	care	solicitările	de	clarificări
sunt	transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9	zile	înainte	de	data	limita	de
depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de	date	(8	zile	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor)


