



## Sisäpalosimulaattorit ja niihin liittyvät perustustyöt ja maatyöt (Liminka ja Kuusamo)

I.D.: 87304768

Data publicarii 25.09.23 Coduri CPV 44000000

Termenul limita pentru depunere: 03.11.23

Descriere: Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta kahdesta (2) sisäpalosimulaattorista tarjouspyynnössä ja sen liitteinä esitettyjen yksityiskohtaisten suunnitelmien ja vaatimusten mukaisesti. Sisäpalosimulaattoreilla toteutetaan vuosittaiset lämpimät savusukellusharjoitukset mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa. Simulaattoreilla on mahdollista toteuttaa myös muita pelastustoimintaan liittyviä harjoitteita. Simulaattorit sijoitetaan Liminkaan ja Kuusamoon. Hankinta on jaettu viiteen osaan: 1. Rakennelma, Liminka 2. Perustukset, Liminka 3. Rakennelma, Kuusamo 4. Perustukset, Kuusamo 5. Maarakentaminen, Kuusamo (optio) Tarjoaja voi päättää haluaako jättää tarjouksen kaikkiin osa-alueisiin vai vain johonkin niistä. Tilaaja valitsee jokaiselle osa-alueelle yhden toimittajan. Osa-alue 5 on kilpailutusvaiheessa optio, option käytöstä päätetään erikseen tarjouspyynnön sulkeutumisen jälkeen. Valintaperusteena on yksinomaan hinta. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kyseessä on kertahankintana toteutettava tavarahankinta. Rakennuspaikkoihin voi käydä tutustumassa erillisestä sopimuksesta. Tutustumiskäyntien ajankohdan sopimiseksi tulee ottaa yhteyttä: Liminka (Raahentie 143): Hannu Timonen, p. 044-7038821, hannu.timonen@pohde.fi Kuusamo (Ouluntie 57): Ari Virtanen, p. 044-7038902, ari.virtanen@pohde.fi Hankinnan suunniteltu alustava aikataulu: - Tarjouspyyntö lähetetty julkaistavaksi 22.9.2023 - Lisätietokysymykset esitettävä viimeistään 13.10.2023 klo 12:00 - Mahdollisten lisätietokysymysten vastaukset julkaistaan viimeistään 18.10.2023 - Tarjouspyyntö sulkeutuu 3.11.2023 klo 12:00 - Tarjousten vertailu vk 45/2023 - Hankintapäätöksen tiedoksianto vk 45/2023 - Sopimusten tavoitteellinen allekirjoitus vk 48/2023 Arvioidut toimitusajat: Maatyöt valmiina vuoden 2023 loppuun mennessä. Perustukset valmiina maaliskuu 2024 loppuun mennessä. Rakennelma valmiina kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Lopullinen aikataulu sovitaan Toimittajien kanssa sopimusten allekirjoitusvaiheessa.