

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a construcțiilor civile, în localitatea Margina în cadrul proiectului „REABILITARE SEDIU PRIMARIE ÎN LOCALITATEA MARGINA, JUDEȚUL TIMIȘ”

I.D.: 37307365

Documente participare:

- 7-SCN1048548.zip

Data publicării	18.07.19	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	06.08.19	Pretul estimativ:	539.174,79 RON - 539.174,79 RON

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a construcțiilor civile, în localitatea Margina în cadrul proiectului „REABILITARE SEDIU PRIMARIE ÎN LOCALITATEA MARGINA, JUDEȚUL TIMIȘ”

1.SERVICII DE PROIECTARE Etapa 1 - Intocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea autorizatiei de construire - Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.) (cu dovada luarii in evidenta de O.A.R.) si Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) Etapa 2 - Intocmirea si predarea proiectului tehnic de executie (conform HG 907/29.11.2016). Intocmirea proiectului tehnic de executie trebuie sa includa/prevada toate cerintele impuse prin avizele/acordurile obtinute in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Etapa 3 - Acordarea de servicii de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat, inclusiv intocmirea Dispozitiilor de santier (insotite de memoriu justificativ si, daca e cazul, liste de cantitati de lucrari si piese desenate vizate de verificator). Etapa 4 - Intocmirea documentatiei, depunerea si obtinerea avizelor/acordurilor necesare la finalizarea proiectului de investitii, conform instructiunilor emise de institutia finantatoare pentru depunerea cererii de plata finala

2.EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII Prin realizarea prezentului proiect se preconizeaza sa fie atinse urmatoarele obiective: -consolidarea cladirii sediului primariei pentru ca personalul sa-si desfasoare activitatea in siguranta; -prevederea unui grup sanitar pentru persoanele cu handicap; -demolarea si refacerea anexelor, cele vechi nemaiprezentand siguranta in exploatare; -reabilitarea instalatiilor sanitare; -refacerea instalatiilor electrice in intregime; -imbunatatirea performantei energetice; -inlocuirea tamplariei de lem cu tamplarie de PVC cu geam termopan; -refacerea integrala a pardoselilor; -injectarea fisurilor din pereti; -reparatii la sarpanata si inlocuirea invelitorii din tigla ceramica profilata si a tinichigeriei din table zincata; -subturnari din beton armat peste peretii arhiva; -turnarea unei century de beton peste peretii arhiva. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 10 zile; Numărul de zile până la care autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 6 zile;