

Modernizare DJ 293 Mileanca-Codreni-Puțurenii-Coțușca, km 26+090-41+050, județul Botoșani

I.D.: 93330019

Documente participare:

- instructiuni pentru ofertanti 293.doc
- Model scrisori GP si GBE pt postatc.doc
- caiet de sarcini drumuri 2.pdf
- caiet de sarcini poduri.pdf
- instructiuni pentru ofertanti 293.doc.p7s
- model contract 293.doc
- pac parte desenata drum si pod 1.pdf
- pac parte desenata drum si pod 2.pdf
- parte scrisa pac.pdf
- parte scrisa proiect tehnic.pdf
- proiect tehnic parte desenata durm si pod 1.pdf
- formulare 293.docx
- parte desenata poe.pdf
- parte scrisa poe.pdf
- FisaDate_DF1204104.pdf
- DUAE_CERERE_263045.xml
- referat poduri.pdf
- referat drumuri.pdf
- proiect tehnic parte desenata durm si pod 7.pdf
- proiect tehnic parte desenata durm si pod 6.pdf
- proiect tehnic parte desenata durm si pod 5.pdf
- Modernizare DJ 293 tronson III.isam
- Modernizare DJ 293 tronson II.isam
- Modernizare DJ 293 tronson I.isam
- Raspuns clarif GP si norme consum.docx

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.02.24 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 18.04.24 | Pretul estimativ: | 59.001.737,56 RON - 59.001.737,56 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Atribuirea contractului de lucrări Modernizare DJ 293 Mileanca-Codreni-Puțureni-Coțușca, km 26+090-41+050, județul Botoșani. Descrierea lucrărilor este disponibilă în documentația tehnică atasată în SEAP. Valoarea estimată nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului de lucrări în condițiile prevăzute la art 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Estimarea a fost calculată pe baza de deviz și articole de lucrări întocmite de către proiectant. Defalcarea valorii estimate a acestei lucrări (C+M) este următoarea : 59.001.737,56 lei, exclusiv TVA , defalcată astfel: A. Constructii si instalatii aferente investitiei de baza - 57.329.860,31 lei B. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 330.000 lei B. Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizarii de santier - 1.341.877,25 lei Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea "Lista,clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare . Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit conform art. 27 alin.(3) din HG 395/2016. Autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare.
