
I.D.:	100997253

Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	"Extindere	reţea
de	alimentare	cu	apa	in	comuna	Şărmăşag,	judeţ	Sălaj".

Data
publicarii

05.08.24 Coduri	CPV 45232150-8

Pretul
estimativ:

1.575.074,40	RON	-	1.575.074,40	RON 	 	

Descriere: Reţeaua	de	alimentare	cu	apa	proiectata	are	o	lungime	de	2.740	m	de	diametru	Dan
110mm	,90	mm	si	63	mm.	Reţeaua	de	apa	este	executa	din	ţeava	de	polietilena	PEHD	,	Pun
10	bari	,	pozate	pe	un	strat	de	nisip.	Lăţimea	medie	de	săpătura	este	de	0.6	m.	Pentru
executarea	reţelei	de	apa	sunt	prevăzut	următoarele	categorii	de	lucrării:	-	Executarea
şanţului	dea	lungul	traseului	de	pozare	si	gropi	pentru	căminele	de	vane	-	Aşternerea
patului	de	nisip;	-	Pozarea	conductelor	de	apa	si	îmbinarea	acestora;	-	Montarea	căminelor
de	vane	-	Probe	si	încercări;	-	Acoperirea	şanţului.	Valoarea	estimata	a	procedurii	de
proiectare	si	execuţie	pe	capitole	bugetare,	conform	Devizului	General	al	investiţiei.	Valoare
estimată:	1.575.074,40	lei,	la	care	se	adaugă	TVA.	Valoare	servicii	de	proiectare:	60.000	lei,
la	care	se	adaugă	TVA,	din	are	Capitol	3.5.4.	-	Documentaţii	întocmire	avize:	-	2.500	lei,	la
care	se	adaugă	TVA.	Capitol	3.5.5.-Verificare	tehnica	de	calitate:	-	5.500	lei,	la	care	se
adaugă	TVA.	Capitol	3.5.6.	-	Proiect	tehnic	si	detalii	de	execuţie:	-	42.000	lei,	la	care	se
adaugă	TVA.	Capitol	3.8.1.-Asistenta	tehnică	din	partea	proiectantului:	-	10.000	lei,	la	care
se	adaugă	TVA.	Valoare	execuţie	lucrări:	1.515.074,40	lei	,	la	care	se	adaugă	TVA,	din	care:
Capitol	4.1.	-	Construcţii	şi	instalaţii:	-	1.503.050,	lei,	la	care	se	adaugă	TVA.	Capitol	5.1.1.	–
Organizare	de	şantier:	-	12.024,40	lei,	la	care	se	adaugă	TVA.	Nota:	Autoritatea
contractanta	va	răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţii
suplimentare	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	in	măsura	in	care
solicitările	sunt	transmise	in	termenul	precizat	la	cap.	I.1.	(10	zile	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor).	Perioada	de	proiectare	si	execuţie	a	lucrărilor	este	de	6	luni	si	este
structurata	astfel:	1	luna	proiectare	si	5	luni	execuţie,	care	va	decurge	de	la	data	ordinului
de	începere	a	serviciilor	de	proiectare,	iar	perioada	de	notificare	a	defectelor	de	36	luni.


