

Execuția lucrărilor, inclusiv furnizarea dotărilor aferente investiției: "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" - Componenta 3 - Infrastructură rutieră; Componenta C - "Pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lt. Păiș David și Nicolae Iorga"

I.D.: 66919040

Documente participare:

- IPRO_L21.03-DRDE01_A.pdf
- IPRO_L21.03-DRDE02_A.pdf
- IPRO_L21.03-DRDE03_A.pdf
- IPRO_L21.03-DRDE04_A.pdf
- borderou piese scrise si desenate.pdf
- foaie de capat proiect tehnic.pdf
- 47.PA01DE02.pdf
- 46.PA01DE01.pdf
- 48.PA01DE03.pdf
- 49.PA01DE04.pdf
- 50.PA01DE05.pdf
- 51.PA01DE06.pdf
- 52.PA01DE07.pdf
- 53.PA01DE08.pdf
- 54.PA01DE09.pdf
- 56.PA01DE11.pdf
- 57.PA01DE12.pdf
- PA01DE10_A.pdf
- 19.PI01PA04.pdf
- 18.PI01PA03.pdf
- 20.PI01PA05.pdf
- 21.PI01PA06.pdf
- 22.PI01PA07.pdf
- 23.PI01PA08.pdf
- 24.PI01PA09.pdf
- 25.PI01PA10.pdf
- 26.PI01PA11.pdf
- 27.PI01PA12.pdf
- 28.PI01PA13.pdf
- 29.PI01PA14.pdf
- memoriu organizare de santier POE.pdf
- plansa organizare de santier POE.pdf
- PA01DE13_A.pdf
- FisaDate_DF1139769.pdf
- DRPF01_A.pdf
- DRPL01_A.pdf
- DRPT01.pdf
- GEIN01_A.pdf
- GEIN02_A.pdf
- plot.log
- 06.PI01PC01.pdf
- 07.PI01PC02.pdf
- 08.PI01PC03.pdf
- 09.PI01PC04.pdf
- 10.PI01PC05.pdf
- 11.PI01PC06.pdf
- 12.PI01PC07.pdf
- 13.PI01PA1.1.pdf
- 14.PI01PA1.2.pdf
- 15.PI01PA2.1.pdf

- 16.PI01PA2.2.pdf
- 17.PI01PA2.3.pdf
- 36.PI01PA21.pdf
- 33.PI01PA18.pdf
- 34.PI01PA19.pdf
- 35.PI01PA20.pdf
- IPRO_L21.03-IEPL01_A.pdf
- IPRO_L21.03-IEPL02_A.pdf
- program control calitate si faze determinante lucrari electrice.pdf
- PG01PL001.pdf
- memoriu tehnic lucrari piste.pdf
- program control calitate si faze determinante lucrari hidrotehnice.pdf
- program control calitate si faze determinante lucrari piste.pdf
- program urmarire calitate lucrari de arta_pod.pdf
- urmarire comportare in timp lucrari arta_pod.pdf
- PG01DG001.pdf
- PG01PS001.pdf
- PG01PT001.pdf
- PG01ST001.pdf
- breviar de calcul infrastructura pod.pdf
- breviar de calcul instalatii electrice.pdf
- breviar de calcul lucrari hidrotehnice.pdf
- breviar de calcul suprastructura pod.pdf
- cs 1 lucrari piste biciclete.pdf
- cs 2 lucrari de arta.pdf
- cs 3 lucrari hidrotehnice.pdf
- cs 4 instalatii electrice.pdf
- memoriu tehnic general.pdf
- memoriu tehnic instalatii electrice.pdf
- memoriu tehnic lucrari de arta.pdf
- memoriu tehnic lucrari hidrotehnice.pdf
- 30.PI01PA15.pdf
- 31.PI01PA16.pdf
- 32.PI01PA17.pdf
- Aut. de construire Pod pietonal .pdf
- Model contract HG nr.1.docx
- Caiet de sarcini lucrari pod peste Olt modificat K.docx
- Formulare model pod CS docx.docx
- Graficul general de realizare a investitiei fara valori.pdf
- 38.PS01PC02.pdf
- 37.PS01PC01.pdf
- 39.PS01PC03.pdf
- 40.PS01PA01.pdf
- 41.PS01PA02.pdf
- 42.PS01PA03.pdf
- 43.PS01PA04.pdf
- 44.PS01-PA-05.pdf
- 45.PS01-PA-06.pdf
- liste de cantitati fara valori.pdf
- DUAE_CERERE_163301.xml

Data publicarii	09.03.22	Coduri CPV	45221110-6 34993000-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.04.22	Pretul estimativ:	6.973.364,50 RON - 6.973.364,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului: execuția tuturor lucrărilor identificate în documentația tehnico-economică pusă la dispoziție și include: i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare, dacă este cazul) necesare pentru execuția lucrărilor; ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Antreprenorului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; viii. pregătirea oricărei documentații necesare Antreprenorului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice); b. Planul calității pentru execuție; c. Planul de control al calității; d. Certificările și rezultatele testelor materialelor ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani (36 luni), inclusiv dotări. Obiectul contractului cuprinde și furnizarea dotărilor cu toate facilitățile și echipamentele necesare funcționării acestora: - Stâlp de iluminat echipat complet cu Lampă LED 30W cu panou fotovoltaic - 7 buc. Termenul până la care se pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă este de 18 zile înainte de data de depunere a ofertelor. Termenul până la care autoritatea contractantă răspunde la solicitările de clarificări este de 11 zile înainte de data de depunere a ofertelor.
