
I.D.:	96453964

Proiectare	și	Execuție	a	lucrărilor	aferente	obiectivului	de
investiții	”Electrificarea	și	reabilitarea	liniei	de	cale	feratǎ	Cluj
Napoca	–	Oradea	–	Episcopia	Bihor”,	Lot	3	Poieni	-	Aleșd	și	Lot	4
Aleșd	-	Frontieră	Ungaria

Data
publicarii

23.04.24 Coduri
CPV

45234100	45213321	45221000	45233140	45234115	45246200	45314000
45315300	71322500	71356200	79341000

Descriere: Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://www.e-licitatie.ro/pub).Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/	informații	suplimentare	în
legătură	cu	documentația	de	atribuire	cu	22	zile	inainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.Entitatea	contractanta	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	în
a	12-a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita	stabilita.Lucrările	aferente
obiectivului	de	investiție	Electrificarea	și	reabilitarea	liniei	de	cale	feratǎ	Cluj	Napoca	–
Oradea	–	Episcopia	Bihor”	constau	în	proiectarea	și	execuția	lucrărilor	în	conformitate	cu
legislația	și	reglementările	tehnice	în	vigoare.Linia	de	cale	ferată	Cluj	Napoca	–	Oradea	–
Episcopia	Bihor	–	Frontieră	Ungaria,	are	lungimea	totală	de	166,216	km,	fiind	cuprinsǎ	între
km	500+522	(semnal	Cap	X,	Stația	CF	Cluj	Napoca)	şi	km	660	+	852	(semnal	Cap	Y,	Stația
CF	Episcopia	Bihor),	la	care	se	mai	adaugǎ	intervalul	Episcopia	Bihor	–	Frontierǎ	Ungaria,	cu
lungimea	de	5,983	km	(între	km	1+117	=	Cap	Y	Stația	Episcopia	Bihor	şi	km	7+100	=
Frontiera	Ungarǎ).	Având	în	vedere	valoarea	lucrărilor	obiectivului	de	investiții	“Electrificarea
şi	reabilitarea	liniei	de	cale	feratǎ	Cluj	Napoca	–	Oradea	–	Episcopia	Bihor”,	proiectarea	și
execuția	lucrărilor	se	face	pe	4	(patru)	loturi,	delimitate	geografic,	respectiv:-	Lot	1	Cluj
Napoca	–	Aghireş;-	Lot	2	Aghireş	–	Poieni;-	Lot	3	Poieni	–	Aleşd;-	Lot	4	Aleşd	–	Frontierǎ
Ungaria.Traseul	de	cale	feratǎ	proiectat	se	va	desfǎşura,	în	general,	pe	amplasamentul
existent	al	liniei	CF,	cu	excepția	tronsoanelor	compuse	din	aliniamente	şi	curbe	ce	nu
asigurǎ	retrasarea	liniei	cu	parametrii	ce	permit	circulația	trenurilor	de	cǎlǎtori	cu	viteza	de
160	km/h.Principalele	obiective	preconizate,	prin	realizarea	proiectului	“Electrificarea	şi
reabilitarea	liniei	de	cale	feratǎ	Cluj	Napoca–	Oradea	–	Episcopia	Bihor”,	Lot	3	Poieni	-	Aleșd
și	Lot	4	Aleșd	–	Frontieră	Ungaria:•	Îmbunătățirea	infrastructurii	pentru	cresterea	vitezei	de
circulație	la	valori	cuprinse	între	viteza	de	120	km/h	și	cea	de	160	km/h	pe	întregul	tronson;•
Realizarea/Modernizarea	instalațiilor	de	electrificare	pe	toată	lungimea	tronsonului	(25	kV);•
Mărirea	capacității	de	tranzit;•	Asigurarea	interoperabilității	prin	implementarea	STI,	în
special	în	ceea	ce	priveste	sarcina	pe	osie	(22,5	t),	gabaritul	de	încărcare	(C),	lungimea
liniilor	din	stații	si	haltele	de	miscare,	facilitățile	pentru	persoanele	cu	dizabilități;•
Modernizarea	stațiilor	(prin	stații	înțelegându-se	si	haltele	de	mișcare)	de	pe	această	linie
îmbunătățind	condițiile	pentru	utilizatorii	transportului	feroviar;•	Înlocuire	poduri,	podețe,
repararea	sistemului	de	drenaj,	îmbunătățirea	terasamentelor;•	Construcția	drumurilor	de
întreținere	de-a	lungul	căii	ferate	(unde	nu	sunt	disponibile	drumuri	publice);•
Reabilitarea/Modernizarea	clădirilor	stațiilor	de	călători,	incluzând	construcțiile	pasarelelor
şi/sau	tunelurilor	pietonale,	ridicarea	nivelului	peroanelor,	în	conformitate	cu	standardele
europene	în	vigoare;•	Montarea	de	panouri	fonoabsorbante	și/sau	soluții	alternative	de
reducere	a	nivelului	de	zgomot;•	Instalații	de	centralizare	electronică	noi,	în	stații,	și
introducerea	sistemului	de	siguranță	ERTMS	(ETCS	nivel	2	+	GSM-R);•	Modernizarea
echipamentului	de	telecomunicații.CLAUZA	SUSPENSIVA:	Procedura	de	atribuire	se
desfașoară	sub	incidența	prezentei	clauze	suspensive,	în	sensul	că	semnarea	contractului
de	proiectare	și	execuție	lucrări	se	va	face	numai	după	asigurarea	sursei	de	finanțare.	Se
estimează	că	perioada	pe	parcursul	căreia	se	aplică	clauza	suspensivă	este	de	12	luni	de	la
aprobarea	raportului	procedurii.


