
I.D.:	53323409

PROIECTARE	ŞI	EXECUŢIE	LUCRĂRI	DE	MODERNIZARE	A
INFRASTRUCTURII	SECUNDARE	DE	IRIGAŢII,	A	CLĂDIRILOR
AFERENTE	STAŢIILOR	DE	POMPARE	ÎN	LOCALITATEA
NAMOLOASA	PENTRU	PROIECTUL	"MODERNIZAREA	PLOTULUI	DE
IRIGATII	SPP6	NAMOLOASA,	JUDETUL	GALATI"

Data
publicarii

14.01.21 Coduri	CPV 45232120-9

Pretul
estimativ:

4.330.027,11	RON	-	4.330.027,11	RON 	 	

Descriere: Valoarea	achiziţiei	estimativă:	4.330.027.11	lei	fara	TVA	/928.493,00	euro	(1	euro=4,6635
lei	)-din	care-4.256.427.75	lei	cheltuiala	eligibila	si	73.599,36	lei	cheltuiala	neeligibila-	fiind
compusa	din:	I.	Cheltuieli	pentru	servicii	de	proiectare	+	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	–	149.152,72	lei,	fara	TVA,	din	care:	Capitolul	3.5.4:	Documentaţiile	tehnice
necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor:	10.021,86	lei	Capitolul	3.5.6:
Proiect	Tehnic	si	Detalii	de	Executie	(inclusiv	Caiet	de	sarcini):	119.087,14	lei	•	Capitolul
3.8.1:	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului:	20.043,72	lei,	din	care:	-	3.8.1.1
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	executie	a	lucrărilor	:	16.075,08
lei;	-	3.8.1.2	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru	participarea	proiectantului	la
fazele	incluse	in	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie,	avizat	de	catre	Inspectoratul
de	Stat	in	constructii	:	3.968,64	lei	II	Realizare	investiţie	de	bază	(execuţie	lucrări):
4.180.874,39	lei,	din	care:	Capitolul	4.1:	Construcţii	si	instalaţii	:	1.725.154,56	lei	Capitolul
4.2:	Montaj	utilaj,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale:	385.792,70	lei	Capitolul	4.3:
Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	si	echipamente	de
transport	:	806.510,36	lei	Capitolul	4.4:	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care
nu	necesită	montaj	şi	echipamente	de	transport	:	1.179.884,15	lei	cheltuiala	eligibila	si
73.599,36	lei	cheltuiala	neeligibila	Capitolul	6.2:	Probe	tehnologice	şi	teste:	9.933,26	lei
Durata	de	prestare	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	30	zile	.Perioada	pe	care	se	va	încheia
contractul	de	proiectare	si	lucrari	este	de	22	luni	(30	zile	proiectare	,	1	luna	verificare
proiect-realizata	de	autoritatea	contractanta,	avize	si	autorizatie	si	20	luni	executie)	Durata
prestarii	serviciilor	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	este	toata	perioada	de
executie	a	lucrarilor	pâna	la	momentul	semnarii	procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea
lucrarilor.Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor:	10	zile.Autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari
inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	Termenul	limita	in	care	se	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	la	toate	solicitarile	de	clarificari	conform	obligatiei
prevazuta	la	art.160,	alin.(2)	coroborat	cu	art.161	din	Leg.	98/2016	este	de	6	zile	înainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor


