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Descriere: R.A. AEROPORTUL SATU MARE Nr. 328/11.02.2021 Aprobat Director General, Mihai Patrascu
CONSULTARE PIATA privind Elaborarea Documentatiei suport pentru finantarea investitiei
"Terminal nou si reabilitare pista" la Aeroportul Satu Mare Entitatea contractanta,
Aeroportul Satu Mare, isi propune sa selecteze un furnizor de Servicii de proiectare,
specializat in arhitecturi si proiectarea infrastructurilor aeroportuare, pentru pregatirea
Documentatiei suport si a Cererii de finantare (pe fonduri nerambursabile prin POIM) pentru
obiectivul de investitii "Terminal nou si reabilitare pista"” la Aeroportul Satu Mare (atat la
nivelul terminalului, cat si la nivelul suprafetelor de miscare), precum si pentru pregatirea
studiilor asociate fazei de proiectare SF cu elemente specifice de DALl aferente viitorului
obiectiv de investitii. Nr. crt. Denumire Coduri CPV 1 Servicii de elaborare documentatiei
suport pentru finantarea investitiei "Terminal nou si reabilitare pista" la Aeroportul Satu
Mare. 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2) 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica
pentru constructia de lucrari publice(Rev.2) A. Principalele caracteristici ale investitiei vor fi:
1. Realizarea unui terminal de pasageri 2. Realizarea imprejmuirilor, portilor si punctelor de
control 3. Realizarea drumurilor rutiere de acces si a drumurilor tehnologice 4. Realizarea
zonei de parcare 5. Realizarea zonei de parcare siimbarcare pentru transportul de
persoane in comun 6. Asigurarea tuturor utilitatilor 7. Realizarea de poztii de parcare
aeronave 8. Reabilitarea pistei de decolare-aterizare 9. Reconfigurarea sistemului de balizaj
B. Serviciile solicitate: Activitatile ce vor fi realizate Activitatea 1 - Evaluarea situatiei
existente si a necesitatii proiectului de investitie, cuprinzand urmatoarelor sarcini: 1.
Definirea zonei de studiu 2. Colectarea datelor 3. Analiza cadrului institutional si a
capacitatii organizationale 4. Analiza planurilor de dezvoltare teritoriala si a proiectelor in
pregatire din vecinatatea aeroportului 5. Analiza planurilor de dezvoltare a infrastructurii
aeroportuare 6. Analiza transportului terestru (in contextul dezvoltarii terminalului de
pasageri) la / de la aeroport 7. Prognoze 8. Nivelul de activitate din ora de proiectare si
capacitati aferente 9. Analiza de incertitudine si flexibilitate 10. Consultare: nevoile si
aspiratiile factorilor interesati 11. Formularea misiunii, scopului si obiectivelor proiectului de
extindere a terminalului Activitatea 2 - Analiza strategica a dezvoltarii aeroportului,
cuprinzand urmatoarele sarcini: 1. Definirea optiunilor strategice 2. Evaluarea optiunilor
strategice 3. Stabilirea optiunii strategice recomandate Activitatea 3 - Analiza tehnica a
optiunilor, cuprinzand urmatoarele sarcini: 1. Harta de oportunitati si constrangeri 2.
Definirea optiunilor 3. Evaluarea optiunilor 4. Prezentarea in cadrul unui workshop cu factorii
interesati cu privire la analiza optiunilor 5. Analiza nivelurilor de serviciu 6. Confirmarea
potrivirii de capacitate airside — terminal — landside 7. Analiza fluxurilor operationale 8.
Adecvarea optiunii preferate rafinate pentru extinderi viitoare de capacitate Activitatea 4 -
Detalierea evaluarii tehnico-economise a optiunii tehnice recomandate, cuprinzand
urmatoarele sarcini: 1. Proiectarea preliminara la faza de Studiu de fezabilitate 2. Analiza
cost-beneficiu 3. Obtinerea de avize si acorduri 4. Evaluarea impactului asupra mediului
Activitatea 5 - Elaborarea si depunerea documentatiei proiectului in vederea obtinerii
finantarii nerambursabile, cuprinzand urmatoarele sarcini: 1. Scrierea cererii de finantare 2.
Depunerea documentatiei proiectului 3. Asistenta tehnica pe toata perioada evaluarii
proiectului C. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor Livrabile /
Rapoarte Nr. Raport Denumire Raportul | Raport de inceput Raportul Il Analiza situatiei
existente st expertiza tehnica Raportul lll Strategia de dezvoltare a aeroportului Raportul IV |
. Analiza de optiuni tehnice 2. Doeumentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism
Raportul V 1. Studiul de fezabilitate cu elemente specifice de DALl 2.Documentatii pentru
obtinerea autorizatiilor/avizelor necesare (incl usiv Decizia de incadrare in etapa de evaluare
a impactului asupra Mediului si Raportul privind impactul asupra Mediului) Raportul VI
Asistenta de specialitate pe intreaga perioada cuprinsa de la predarea SF / DALl la
Autoritatea contractanta si depunerea cererii de finantare la organismele finantatorului,
pana la data aprobarii cererii de finantare. Director Tehnic, Ovidiu Lazarescu



