

Proiectare- faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor, aferente obiectivului de investitii: "Construire bază sportivă TIP 2-V2 incalzire electrica,sat Dersida,comuna Bobota, județul Salaj"

I.D.: 78790909

Documente participare:

- FisaDate_DF1169936.pdf
- 03_Formulare pe model acord subcontractre.doc
- Contract PE 02.11.2022 modificari asigurare si CC.doc
- DT.7z.001
- DUAE_CERERE_207074.xml
- Raspuns consolidat.docx

Data publicarii	21.02.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
Termenul limita pentru depunere:	09.03.23	Pretul estimativ:	1.987.783,33 RON - 1.987.783,33 RON

Descriere: Proiectare- faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor, aferente obiectivului de investitii: "Construire bază sportivă TIP 2-V2 incalzire electrica,sat Dersida,comuna Bobota, județul Salaj" Valoarea estimata este de 1.987.783,33 lei fara TVA, compusa din: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenario de securitate la incendiu, verificari proiect conf LEGII 10/1995, D.T.A.C.,P.T.,D.E.,D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului , asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei,cartea tehnica, elaborare certificate energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, program de urmarire a comportarii lucrari in timp si proiect "as-built"si altele conform prevederilor caietului de sarcini: 54.022,45lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.898.368,76 lei, din care: - Cap. 5 - Alte cheltuieli: 35.392,12 lei, din care: - Subcap. 5.1 - Organizare de santier: 35.392,12 lei, din care: - Subcap. 5.1.1 - Lucrari de constructii: 26.544,09 lei - Subcap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului: 8.848,03 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.