
I.D.:	34652335

„Masuri	de	protectie	suplimentara	a	disipatorului	barajului
deversor	Portile	de	Fier	I-	Faza	Proiectare:	Actualizare	Studiu	de
fezabilitate	(DALI)	si	elaborare	documentatie	tehnico-economica
pentru	achizitie.”

Data
publicarii

19.03.19 Coduri	CPV 71322400-5

Pretul
estimativ:

1.000.000,00	RON	-	1.000.000,00	RON 	 	

Descriere: „Masuri	de	protectie	suplimentara	a	disipatorului	barajului	deversor	Portile	de	Fier	I-	Faza
Proiectare:	Actualizare	Studiu	de	fezabilitate	(DALI)	si	elaborare	documentatie	tehnico-
economica	pentru	achizitie.”,	respectiv:	Serviciul	are	ca	scop	actualizarea	studiului	de
fezabilitate	in	conditiile	legislatiei	in	vigoare	si	elaborarea	documentatiei	tehnico-economica
inclusiv	specificatiile	tehnice	si	conditiile	tehnice	generale	parte	a	documentatiei	pentru
achizitia	lucrarilor	pe	baza	studiilor	de	teren	necesare	respectiv	masuratorilor
topobatimetrice,	masuratori	geotehnice	si	orice	alte	studii,	tinand	cont	de	concluziile
expertizei	tehnice	privind	evaluarea	starii	tehnice	a	disipatorului	barajului	deversor	Portile	de
Fier	din	puct	de	vedere	al	asigurarii	cerintelor	esentiale	pentru	rezistenta	stabilite	precum	si
pentru	siguranta	in	exploatare.	Termene	de	executie/predare	si	termene	estimate	de
Avizare:	Etapa	Denumire	documentaţie	elaborată:	Studii	de	teren	(măsurători
topobatimetrice,	masuratori	geotehnice,	alte	studii)+Raport	tehnic	privind	activitatile	de
investigare	a	starii	de	eroziune	a	fetei	aval	a	disipatorului	si	al	fundului	albiei	in	imediata
vecinatate	a	disipatorului	barajului	deversor	Porţile	de	Fier	I.;Termen	de	predare/executie:45
zile	de	la	emiterea	ordinului	administrativ	de	incepere	a	contractului;Termen	estimat	de
avizare	documentatiei:20	zile	de	la	predarea	documentatiei	cu	proces	verbal	de	predare
primire;	2.	2.1	Actualizarea	expertizei;Termen	de	predare/executie:30	de	zile	de	la	avizarea
Etapei	1;	Termen	estimat	de	avizare	documentatiei:15	zile	de	la	predarea	documentatiei	cu
proces	verbal	de	predare	primire;	2.2.2	Actualizarea	Studiului	de	fezabilitate	(DALI).;Termen
de	predare/executie:45	de	zile	de	la	avizarea	Etapei	2.2.1.;Termen	estimat	de	avizare
documentatiei:	30	zile	de	la	predarea	documentatiei	cu	proces	verbal	de	predare	primire;	3.
Intocmirea	documentatiei	tehnico-economice	(inclusiv	specificatii	tehnice	si	conditii	tehnice
generale),	parte	a	documentatiei	pentru	achizitia	lucrarilor;Termen	de	predare/executie:30
de	zile	de	la	avizarea	Etapei	a	2-a;Termen	estimat	de	avizare	documentatiei:25	zile	de	la
predarea	documentatiei	cu	proces	verbal	de	predare	primirel;	4.	Documentaţii	pentru
obţinere	avize	si	autorizatii	de	executie,	conform	certificatului	de	urbanism	(inclusiv
elaborare	proiect	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor)	pentru	lucrarile	de	protecţie
suplimentară	a	disipatorului	barajului	deversor	Porţile	de	Fier	I.;Termen	de	predare/executie
45	zile	de	la	avizarea	documentatiilor	din	cadrul	Etapei	2;	Termen	estimat	de	avizare
documentatiei:10	zile	de	la	predarea	documentatiei	cu	proces	verbal	de	predare	primire.
DATA	LIMITĂ	DE	TRANSMITERE	A	RĂSPUNSULUI	LA	CLARIFICĂRI:	in	a	11-	a	ZI	INAINTE	DE	DATA
LIMITĂ	DE	DEPUNERE	A	CANDIDATURII/OFERTEI	CONFORM	ANUNTULUI	DE	PARTICIPARE”


