

SUSPENDATA - " RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI, BLOC NR.4 DE PE STRADA CUZA VODĂ, ȘI A BLOCURILOR NR.1 ȘI NR.2 DE PE STRADA INDEPENDENȚEI, LOCALITATEA SIGHETU MARMAȚIEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ"

I.D.: 94634675

Documente participare:

- Masuri remediere bl. C.Voda_Independentei-semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1205680.pdf
- contestatie AVRIL - SCN1141352-semnat.pdf
- Raspuns consolidat Sighet_cuza v si indep 1 2_-semnat.pdf
- FisaDate_DF1205680.pdf
- 1. Proiect tehnic_Cuza Voda si Independentei 1 si 2.part1-semnat.rar
- 1. Proiect tehnic_Cuza Voda si Independentei 1 si 2.part2-semnat.rar
- 1. Proiect tehnic_Cuza Voda si Independentei 1 si 2.part3-semnat.rar
- 1.Caiet de sarcini_CV_Indep.-semnat.pdf
- 2. Formulare instructiuni pt ofertanti_OK-semnat.doc
- 3. Model contract executie _Cuza Voda si Independentei -semnat.pdf
- DUAE_CERERE_265994.xml

Data publicarii	16.03.24	Coduri CPV	45453000-7 45232141-2 45310000-3 45332200-5 45332300-6 45343200-5
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	15.03.24	Pretul estimativ:	8.430.447,57 RON - 8.430.447,57 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI, BLOC NR.4 DE PE STRADA CUZA VODĂ, ȘI A BLOCURILOR NR.1 ȘI NR.2 DE PE STRADA INDEPENDENȚEI, LOCALITATEA SIGHETU MARMAȚIEI, JUDEȚUL MARAMUREȘ". Obiectivul de investiție este compus din categorii de lucrări de intervenție pentru renovarea energetică a blocurilor, așa cum sunt prezentate în proiectul tehnic: • lucrări de reabilitare termică a elementelor clădirii • lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri • instalarea unor sisteme alternative cu eficiență energetică de producere a energiei electrice și/sau termice Valoarea estimată a investiției este de 8.430.447,57 lei + TVA, defalcată pe următoarele categorii bugetare: Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 Construcții și instalații RON 8.183.625,50 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale RON 45.822,07 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj RON 126.000,00 Total Cap.4 RON 8.355.447,57 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON 75.000,00 Total Cap.5 RON 75.000,00 Total executie lucrari (valoarea estimata procedura) RON 8.430.447,57 Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2017), coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) si Art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate (daca acestea au fost primite in termen), cu 6 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile calendaristice. Durata de executie este de maxim 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Durata GBE este de 36 de luni calendaristice.