

Proiectare-faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii: "Proiect Tip - Construire Bazin de înot didactic si agrement, B-dul Nicolae Iorga, nr. 145, oras Valenii de Munte, judetul Prahova"

I.D.: 83775208

Documente participare:

- Contract proiectare si executie 10.04.2023 final.doc
- Revizie_Formulare pe nou.docx
- DT.part1.rar
- DT.part2.rar
- DT.part3.rar
- DT.part4.rar
- DT.part5.rar
- FisaDate_DF1182099.pdf
- DUAE_CERERE_226213.xml
- Clarificare din oficiu-Bazin Valenii de Munte.rar
- EN1046840.docx

Data publicarii	23.06.23	Coduri CPV	45200000-9 45212200-8 45212212-5 71000000-8
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	18.09.23	Pretul estimativ:	20.444.623,29 RON - 20.444.623,29 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare-faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii: "Proiect Tip - Construire Bazin de înot didactic si agrement, B-dul Nicolae Iorga, nr. 145, oras Valenii de Munte, judetul Prahova" Valoarea estimata a contractului este de 20.444.623,29 lei fara tva, compusa din: - Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 730.365,44 lei - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 213.466,50 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 19.204.088,19 lei; -Subcap. 4.1- Constructii si instalatii: 16.144.533,89 lei -Subcap. 4.2- Montaj utilaj tehnologic: 959.212,54 lei -Subcap 4.3- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 1.720.979,26 lei -Subcap 4.4- Dotari: 379.362,50 lei - Cap. 5 - Alte cheltuieli - 296.703,16 lei, din care: - Subcap. 5.1 - Organizare de santier - 296.703,16 lei, din care: - Subcap. 5.1.1 - Lucrari constructii - 288.061,32 lei - Subcap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier - 8.641,84 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.