

PROIECTARE si EXECUTIE: "Reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren (calamitate naturală) zona Cumpăna - mal stâng Canal Dunare-Marea Neagra, între km 56+989 (km 7+421 navigație) și km 57+217 (km 7+193 navigație)" - LUCRARI URGENTE

I.D.: 57186629

Documente participare:

- FisaDate_DF1113474.pdf
- 15.1.2020.01.28_Parte scrisa PAC vizata CJ.zip.001
- 15.2. 2020.01.28_Parte scrisa PAC vizata CJ.zip.002
- 15.3. 2020.01.28_Parte scrisa PAC vizata CJ.zip.003
- 16.pdf
- 17.pdf
- 18. plan topo Alunecare CDMN mal stang 24.02.2021.pdf
- 19. planuri cadastru Agigea_13199_Constanta.pdf
- 20. planuri cadastru Cumpana_2138_Constanta.pdf
- 21. nota tehnica Expert Cumpana 28.09.2020.pdf
- 22. PTip cadru pref.pdf
- 23. PTip CADRU PREF.cofraj.pdf
- 5. 2 2019.08.02_Anexa foto DALI.pdf
- 6. 41_R02_A1_Plan de situatie existent.pdf
- 7. 42_R03_A1_Plan de situatie propus.pdf
- 8. 43_R04_A1_Profil transversal amenajat 61_46.pdf
- 9. 44_R05_A1_Profil transversal amenajat 41_26.pdf
- 10. 45_R06_A2_Profil transversal amenajat 26_10.pdf
- 11. 46_R07_A3_Profil transversal drumuri propuse.pdf
- 12. Extras de plan cadastral pe ortofotoplan.pdf
- 13. Proces verbal OCPI si ridicare to avizata.pdf
- 14. AC 35 din 05.09.2019 cu planuri.pdf
- PAGINA Doc. de atribuire.pdf
- Anexa INSTRUCIUNI OFERTANTI.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- ACORD CONTRACTUAL.pdf
- FORMULARE.pdf
- Formulare_rev1.doc
- 1. Expertiza tehnica preliminara 2019.pdf
- 2. Expertiza tehnica finala 2019.pdf
- 3. Actualizare 2021 Expertiza tehnica.pdf
- 4. SG Alunecare Cumpana.pdf
- 5. DALI Cumpana.pdf
- 5. 1.1Doc tehnico economica DALI.zip.001
- 5. 1.2 Doc tehnico economica DALI.zip.002
- DUAE_CERERE_118488.xml
- Clarificare din oficiu P E Cumpana.pdf
- 1.Doc Cumpana.zip
- Raspuns consolidat solicitari clarificari.pdf

Data publicarii	22.05.21	Coduri CPV	45246200-5 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	09.06.21	Pretul estimativ:	62.259.200,60 RON - 62.259.200,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Serviciile si lucrarile care fac obiectul caietului de sarcini sunt: A) PROIECTARE: B) EXECUȚIE , conform descrierii de mai jos Valoare estimata lucrari (proiectare si executie)

62,259,200.60 lei, fara TVA, din care : 1 PROIECTARE: Etapa I-a de proiectare: ELABORARE DOCUMENTATII DE PROIECTARE 1,188,620.00 lei, fara TVA 2 PROIECTARE: Etapa a II-a de proiectare: Asistenta tehnica 550.815,00 lei, fara TVA Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor 381,375.00 lei, fara TVA Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C 169,440.00 lei, fara TVA 3. PROIECTARE: Etapa a III -a de proiectare: Monitorizare geotehnica si topogeodezica; 889,880.00 lei, fara TVA TOTAL PROIECTARE 2,629,315.00 lei, fara TVA 4. Investitia de baza - Executie lucrari 4.1 Amenajare cota +61,00 12.297.696,45 lei, fara TVA 4.1.1 Platforma de lucru din piatra sparta pentru realizare piloti cota +61,00 93,631.15 lei, fara TVA 4.1.2 Grup piloti solidarizati cu radier cota +61,00; 52 executii/radiere; 156 piloti Φ 660 mm: 5,388,774.32 lei, fara TVA 4.1.3 Grup piloti solidarizati cu grinda de beton cota +61,00; 4,431,694.27 4.1.4 Drum tehnologic cota +61,00 248,566.71 4.1.5. Completare din etapa I: Grup piloti solidarizati cu radiere cota +61,00; 20 executii/radiere; 60 piloti Φ 660 mm 2,072,610.00lei, fara TVA 4.1.6 Completare din etapa I: Platforma de lucrului, fara TVA din piatra sparta pentru realizare piloti cota +61 62,420.00lei, fara TVA 4.2 Amenajare cota +46,00 27,898,207.88lei, fara TVA 4.2.1 Platforma de lucru din piatra sparta pentru realizare piloti cota +46,00 85,884.15lei, fara TVA 4.2.2 Grup piloti solidarizati cu zid de sprijin cota +46; 47 executii/radiere;282 piloti Φ 1080 mm; 26,992,980.47lei, fara TVA 4.2.3 Prism descarcator cota +46,00 640,792.08lei, fara TVA 4.2.4 Drum tehnologic cota +46,00 178,551.18lei, fara TVA 4.3 Amenajare cota +22,00 3,724,556.04lei, fara TVA 4.3.1 Pinten anrocamente cota +22,00 394,591.23 4.3.2 Grup piloti solidarizati cu radier cota +22,00; 38 executii/radiere;114 piloti Φ 660 mm; 3,208,697.14lei, fara TVA 4.3.3 Drum tehnologic cota +22,00 121,267.67lei, fara TVA 4.4 Zid blocuri prefabricate 5,443,292.30lei, fara TVA 4.4.1 Zid blocuri prefabricate cota +10,00 4,360,854.14lei, fara TVA 4.4.2 Piatra sparta realizata in spatele zidului din prefabricate 922,848.62lei, fara TVA 4.4.3 Evacuare ebulment cot +10,00 159,589.54lei, fara TVA 4.5 Geometrizare taluz si scurgerea apelor pluviale 7,252,729.59lei, fara TVA 4.5.1 Lucrari terasamente 3,235,644.19lei, fara TVA 4.5.2 Rigole in trepte 1,331,051.86lei, fara TVA 4.5.3 Santuri trapezoidale din beton 602,580.40lei, fara TVA 4.5.4 Camine - 48 executii 679,756.35lei, fara TVA 4.5.5 Podete 95,590.66 lei, fara 4.5.6 Drenuri 870,430.40 lei, fara TVA 4.5.7 Descarcatoare 437,675.73lei, fara TVA 4.6 Dragaj 1,896,493.56 lei, fara TVA 4.6.1. Dragaj 1,896,493.56 lei, fara TVA 4.7 Lucrari provizorii (drumuri tehnologice si santuri pe pamant) 150,119.78 lei, fara TVA 4.7.1 Drum tehnologic provizoriu (inclusiv santuri de pamant) 150,119.78 lei, fara TVA TOTAL EXECUTIE LUCRARI : 58,663,095.60 lei, fara TVA 5. Organizare de santier 5.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - Lucrari urgente 552,360.00lei, fara TVA 5.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier - Lucrari urgente 414,430.00 lei, fara TVA TOTAL ORGANIZARE DE SANTIER 966,790.00 lei, fara TVA Total Executie Lucrari +OS: 59,629,885.60 lei, fara TVA NOTA: Valoarea estimata a contractului de achizitie NU CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute Cheltuielile diverse si neprevazute : 8,605,738.00 1. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire: 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare : 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3. Entitatatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit in Anuntul de participare. 4. La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.
