

"Actualizare PUG si RLU Oras DETA, județul TIMIȘ"

I.D.: 71831454

Data publicarii	03.08.22	Coduri CPV	71410000-5
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Autoritatea contractantă, dorește să atribuie un contract având ca obiect "Actualizare PUG și RLU Oras DETA, județul TIMIȘ", conform cerințelor caietului de sarcini. Conform art. 46, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, valabilitatea Planului Urbanistic General este de 10 ani de la momentul aprobării. Prin H.C.L. nr. / 2011 a fost aprobat Planul Urbanistic General al orasului Deta, ulterior datei de 20.07.2011, valabilitatea acestuia fiind prelungită succesiv, în temeiul art. 46 alin. (1³) din Legea nr. 350/2001, ultima prelungire a valabilității fiind aprobată prin H.C.L. din 2011 până la data aprobării, în condițiile legii, a noului Plan urbanistic general actualizat ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini. Contractul având ca obiect "Actualizare PUG și RLU Oras DETA, județul TIMIȘ" cuprinde următoarele etape: 1. Etapa II - Documentare, studii de fundamentare, analiza diagnostic multicriterială integrată - 250.000,00 lei fara TVA; 2. Etapa III - Elaborare propuneri Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism - 50.000,00 lei fara TVA; 3. Etapa IV - Obținere avize și/sau acorduri - 30.000,00 lei fara TVA; 4. Etapa V - Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism - versiune finală ce va fi supusă aprobării - 70.000,00 lei fara TVA. Durata maximă de prestare a serviciilor este de 36 de luni, defalcată astfel: 1. Etapa II - Documentare, studii de fundamentare, analiza diagnostic multicriterială integrată - maxim 12 luni de la data ordinului de începere a prestării serviciilor aferente etapei; 2. Etapa III - Elaborare propuneri Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism - maxim 6 luni de la data ordinului de începere a prestării serviciilor aferente etapei; 3. Etapa IV - Obținere avize și/sau acorduri - maxim 12 luni de la data ordinului de începere a prestării serviciilor aferente etapei; 4. Etapa V - Elaborare propuneri de Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism - versiune finală ce va fi supusă aprobării - maxim 6 luni de la data ordinului de începere a prestării serviciilor aferente etapei.