
I.D.:	54458170

Retehnologizare	Staţia	110	kV	Arad	şi	trecerea	la	tensiunea	de
400	kV	a	axului	Porţile	de	Fier	-	Anina	-	Reşiţa	-	Timişoara	-
Săcălaz	-	Arad,	Staţia	400	kV	Arad	(etapa	III),	(proiectare)

Documente	participare:
Tema	proiectare	Arad	inclusiv	anexe	1-7_	rev	5_av	CTES.zip
Anexa	8_SF	400kV	Arad.zip
Anexa	9_SF	integrator	Ax	Banat.zip.001
Anexa	9_SF	integrator	Ax	Banat.zip.002
Anexa	9_SF	integrator	Ax	Banat.zip.003
FisaDate_DF1103526.pdf
Draft	contract	Retehnologizare	statia	Arad	.pdf
FORMULARE	Retehnologizare	Arad..docx
Formular	Cerere	de	acces.doc
Anexa	Instructiuni	Ofertanti	August	2020.pdf
DUAE_CERERE_96277.xml

Data
publicarii

29.12.20 Coduri	CPV 71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.02.21 Pretul	estimativ: 215.000,00	RON	-	215.000,00	RON

Descriere: Etapele	lucrărilor	de	trecere	la	tensiunea	de	400	kV	a	axului	de	vest,	sunt	următoarele:	-
etapa	I:	echiparea	unei	celule	de	LEA	400	kV	(cel	LEA	400	kV	Reşiţa)	în	staţia	Porţile	de	Fier;
realizarea	unei	noi	LEA	400	kV	de	la	Porţile	de	Fier	până	la	Anina	(deschiderea	21-22	din
vechea	LEA	400	kV	Anina	-	Reşiţa);	reabilitarea	LEA	400	kV	vechi	Anina	-	Reşiţa	între	bornele
21-142;	realizarea	staţiei	400/220/110	kV	Reşiţa	prin	realizarea	unei	staţii	noi	de	400	kV	şi
retehnologizarea	staţiei	vechi	220/110	kV;	-	etapa	a	II-a:	realizarea	LEA	400	kV	d.c.	Reşiţa	-
Timişoara,	Reşiţa	-	Săcălaz	realizarea	staţiei	400/220/110	kV	Timişoara	prin	realizarea	unei
staţii	noi	de	400	kV	şi	retehnologizarea	staţiei	vechi	220/110	kV:	(LEA	220	kV	Mintia	va
funcţiona	în	schemă	grup	cu	AT	400/220	kV).	-	etapa	a	III	-a:	realizarea	LEA	400	kV
Timişoara-Arad;	realizarea	staţiei	400/110	kV	Săcălaz	prin	realizarea	unei	staţii	noi	de	400	kV
şi	retehnologizarea	staţiei	vechi	110	kV;	realizarea	LEA	400	kV	Săcălaz-Calea	Aradului;
realizarea	LEA	400	kV	Calea	Aradului	-	Arad;	realizarea	a	2	celule	400	kV	Timişoara	şi	Calea
Aradului	în	staţia	400	kV	Arad	şi	retehnologizarea	staţiei	110	kV	Arad	(staţia	220	kV	urmând
a	fi	dezafectată).	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://sicap-prod.e-
licitatie.ro/pub).	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare,	în	două	etape,	astfel:	-	in	a	17-a	zi
clalendaristică	de	la	publicarea	anunţului	de	partcipare	şi	-	in	a	11-a	zi	clalendaristica
inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Numărul	de	zile	pana	la	care	se	pot
pune	clarificării	în	a	17-a	zi	calendaristică	înainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de
operatorii	economici	pana	la	termenul-limita	stabilit,	conform	art.	29	alin	(3)	din	HG
394/2016.


