

Achiziția servicii de proiectare, (adaptarea proiect tip in teren), asistența tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări pentru proiectul “Construirea de locuinte n ZEB plus pentru tineri in Municipiul Hunedoara ”-cod proiect C10-I2-93

I.D.: 90667831

Documente participare:

- 1.5 Obiecte sanitare-semnat.5 Obiecte sanitare.pdf
- ARHITECTURA-semnat.pdf
- INSTALATIILE-semnat.pdf
- REZISTENTA-semnat.pdf
- Criterii de selectie Anexa Fisa de date-semnat.pdf
- 1.1 Alimentare cu apa-semnat.1 Alimentare cu apa.pdf
- 1.2 Canalizare menajera-semnat.2 Canalizare menajera.pdf
- 1.3 Sanitare INFRAEXT-semnat.3 Sanitare INFRAEXT.pdf
- 1.4 Statie preparare ACM-semnat.4 Statie preparare ACM.pdf
- Model contract nZEB.pdf
- 1.6 Instalatii termoventilatie-semnat.6 Instalatii termoventilatie.pdf
- 1.7 Instalatii electrice-semnat.7 Instalatii electrice.pdf
- 1.8 Priza de pamantparatrasnet-semnat.8 Priza de pamantparatrasnet.pdf
- 1.9 Terasamente-semnat.9 Terasamente.pdf
- R.12 P.Th. - Structura din lemn planseu cota 2.90 5.80m-semnat.12 P.Th. - Structura din lemn planseu cota 2.90 5.80m.pdf
- R.25 P.Th. BA1 - BALUSTRADA -semnat.25 P.Th. BA1 - BALUSTRADA.pdf
- R.26 P.Th. BA2 - BALUSTRADA -semnat.26 P.Th. BA2 - BALUSTRADA.pdf
- SYKA_LOCUINTE PT TINERI_CAIET SARCINI STRUCTURA LEMN-semnat.pdf
- SYKA_LOCUINTE PT TINERI_CAIET SARCINI STRUCTURA METALICA-semnat.pdf
- SYKA_LOCUINTE PT TINERI_MEMORIU STRUCTURA-semnat.pdf
- FisaDate_DF1198641.pdf
- R.02 P.Th. - Detalii de fundatii-semnat.02 P.Th. - Detalii de fundatii.pdf
- R.01 P.Th. - Plan de sapaturi si fundatii-semnat.01 P.Th. - Plan de sapaturi si fundatii.pdf
- R.03 P.Th. - Ansamblu spatial structura din lemn-semnat.03 P.Th. - Ansamblu spatial structura din lemn.pdf
- R.04 P.Th. - Plan dispunere stalpi talpi si ancore -semnat.04 P.Th. - Plan dispunere stalpi talpi si ancore.pdf
- R.05 P.Th. - Structura din lemn Ax 1 Ax 6-semnat.05 P.Th. - Structura din lemn Ax 1 Ax 6.pdf
- R.06 P.Th. - Structura din lemn Ax 2 Ax 5-semnat.06 P.Th. - Structura din lemn Ax 2 Ax 5.pdf
- R.07 P.Th. - Structura din lemn Ax 3 Ax 4-semnat.07 P.Th. - Structura din lemn Ax 3 Ax 4.pdf
- R.08 P.Th. - Structura din lemn Ax A-semnat.08 P.Th. - Structura din lemn Ax A.pdf
- R.09 P.Th. - Structura din lemn Ax B-semnat.09 P.Th. - Structura din lemn Ax B.pdf
- R.10 P.Th. - Structura din lemn Ax C-semnat.10 P.Th. - Structura din lemn Ax C.pdf
- R.11 P.Th. - Structura din lemn Ax D-semnat.11 P.Th. - Structura din lemn Ax D.pdf
- MTH_IE_PTH.pdf
- MTH_IS_PTH.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Certificat de urbanism nr. 172-semnat. 172.pdf
- CF 76453-semnat.pdf
- Criterii de atribuire anexa la Fisa de date-semnat.pdf
- Formular Propunere tehnica _pt_ex-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- IE-07-semnat.PDF
- IE-01-semnat.PDF
- IE-02-semnat.PDF
- IE-03-semnat.PDF
- IE-04-semnat.PDF
- IE-05-semnat.PDF
- IE-06-semnat.PDF
- IE-08-semnat.PDF
- IE-09-semnat.PDF
- IE-10-semnat.PDF

- IE-11-semnat.PDF
- IE-12-semnat.PDF
- R.13 P.Th. - Structura acoperis-semnat.13 P.Th. - Structura acoperis.pdf
- R.14 P.Th. - Detalii specifice de montaj-semnat.14 P.Th. - Detalii specifice de montaj.pdf
- R.15 P.Th. - Structura metalica scara-semnat.15 P.Th. - Structura metalica scara.pdf
- R.16 P.Th. GP1 - GRINDA PODEST -semnat.16 P.Th. GP1 - GRINDA PODEST.pdf
- R.17 P.Th. GP2 - GRINDA PODEST -semnat.17 P.Th. GP2 - GRINDA PODEST.pdf
- R.18 P.Th. GP3 - GRINDA PODEST -semnat.18 P.Th. GP3 - GRINDA PODEST.pdf
- R.19 P.Th. GP4 - GRINDA PODEST -semnat.19 P.Th. GP4 - GRINDA PODEST.pdf
- R.20 P.Th. GP5 - GRINDA PODEST -semnat.20 P.Th. GP5 - GRINDA PODEST.pdf
- R.21 P.Th. GV1 - GRINDA VANG -semnat.21 P.Th. GV1 - GRINDA VANG.pdf
- R.22 P.Th. GV2 - GRINDA VANG -semnat.22 P.Th. GV2 - GRINDA VANG.pdf
- R.23 P.Th. GV3 - GRINDA VANG -semnat.23 P.Th. GV3 - GRINDA VANG.pdf
- R.24 P.Th. RM1 - RAMA PODEST -semnat.24 P.Th. RM1 - RAMA PODEST.pdf
- IS-02-semnat.PDF
- IS-03-semnat.PDF
- IS-04-semnat.PDF
- IS-05-semnat.PDF
- IS-06-semnat.PDF
- IS-07-semnat.PDF
- IT-01-semnat.PDF
- IT-02-semnat.PDF
- IT-03-semnat.PDF
- IT-04-semnat.PDF
- IS-01-semnat.PDF
- MTH_IE.PDF
- 01_PLAN PARTER-semnat.pdf
- Centralizator Locuinte pentru tineri-semnat.pdf
- Finisaje exterioare_ARHITECTURA-semnat.pdf
- Finisaje interioare_ARHITECTURA-semnat.pdf
- LISTA CANTITATI STRUCTURA 27.02.2023.pdf
- 02_PLAN ETAJ-semnat.pdf
- 03_PLAN MANSARDA-semnat.pdf
- 04_PLAN INVELITOARE-semnat.pdf
- 05_SECTIUNE AA_FATADA LATERALA STANGA-semnat.pdf
- 06_SECTIUNE BB_FATADA LATERALA DREAPTA-semnat.pdf
- 07_FATADA PRINCIPALA-semnat.pdf
- 08_FATADA POSTERIOARA-semnat.pdf
- 09_TABLOU TAMPLARIE_USI INTERIOARE-semnat.pdf
- 10_TABLOU TAMPLARIE_FERESTRE EXTERIOARE-semnat.pdf
- 11_TABLOU TAMPLARIE_USI EXTERIOARE-semnat.pdf
- Memoriu Arhitectura-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_249973.xml
- R.25 P.Th. BA1 - BALUSTRADA -semnat.25 P.Th. BA1 - BALUSTRADA .pdf
- R.26 P.Th. BA2 - BALUSTRADA -semnat.26 P.Th. BA2 - BALUSTRADA .pdf
- R.04 P.Th. - Plan dispunere stalpi talpi si ancore -semnat.04 P.Th. - Plan dispunere stalpi talpi si ancore .pdf
- R.16 P.Th. GP1 - GRINDA PODEST -semnat.16 P.Th. GP1 - GRINDA PODEST .pdf
- R.17 P.Th. GP2 - GRINDA PODEST -semnat.17 P.Th. GP2 - GRINDA PODEST .pdf
- R.18 P.Th. GP3 - GRINDA PODEST -semnat.18 P.Th. GP3 - GRINDA PODEST .pdf
- R.19 P.Th. GP4 - GRINDA PODEST -semnat.19 P.Th. GP4 - GRINDA PODEST .pdf
- R.20 P.Th. GP5 - GRINDA PODEST -semnat.20 P.Th. GP5 - GRINDA PODEST .pdf
- R.21 P.Th. GV1 - GRINDA VANG -semnat.21 P.Th. GV1 - GRINDA VANG .pdf
- R.22 P.Th. GV2 - GRINDA VANG -semnat.22 P.Th. GV2 - GRINDA VANG .pdf
- R.23 P.Th. GV3 - GRINDA VANG -semnat.23 P.Th. GV3 - GRINDA VANG .pdf
- R.24 P.Th. RM1 - RAMA PODEST -semnat.24 P.Th. RM1 - RAMA PODEST .pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1135942.pdf

Data publicarii	14.12.23	Coduri CPV	45000000-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.01.24	Pretul estimativ:	7.960.509,00 RON - 7.960.509,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziția contractului de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, se va realiza în baza contractului de finanțare nr.138236/07.12.2022, care prevede construirea a 4 module conform proiectului tip pus la dispoziție de către MDLPA, situate pe strada Alexandru Vlașu, nr.16D, Mun. Hunedoara (CF 76543 aprobat prin HCL nr 224/2022 , pentru obiectivul de investiție " Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Hunedoara"), proiect tip și CF anexe la documentația de atribuire. Obiectivele generale și specifice ale proiectului: a) Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în construirea de noi locuințe pentru tinerii din comunitățile și grupurile vulnerabile. Locuințele se vor construi utilizând proiectul tip pus la dispoziție în cadrul programului de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, elaborat de către Neroli General Solution SRL, având un număr de 4 module și care va fi adaptat terenului pus la dispoziție de către Municipiul Hunedoara b) Obiectivele specifice ale proiectului: Autoritatea contractantă dorește achiziția Serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Hunedoara", etapă care presupune construirea a 4 blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+1E+M și executarea lucrărilor în vederea branșării la utilitățile existente în zonă pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului final. Prestatorul va participa efectiv la realizarea activităților detaliate în caietul de sarcini, anexă la documentația de atribuire, și va oferi asistență tehnică, consultanță și sprijin beneficiarului, în realizarea activităților. Valoarea contractului de proiectare, asistența tehnică și execuție lucrări este de 7.960.509,00 lei fără TVA: - Elaborare studii de teren +PUD=85.000,00 lei fără TVA - Elaborare Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (inclusiv avize/acorduri/studii solicitate prin CU, PAC, POE) =185.000,00 lei fără TVA; -Asistența tehnică din partea proiectantului pe durata de realizarea a lucrărilor= 20.000,00 lei fără TVA; -Lucrări de execuție = 7.670.509, 00 lei fără TVA Defalcarea sumei totale are rol informativ și nu reprezintă o prevedere care să limiteze valoarea elementelor propunerii financiare prin invocarea limitării liniilor bugetare alocate proiectului. În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește că termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare este de 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
