

Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii : „Modernizarea magistralei M2, pe str. Cicero, renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice”, cod unic 4230487/2021/22

I.D.: 96612133

Data publicarii 26.04.24 Coduri CPV 45232140 39715200 45331100 71321200

Descriere: Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii : „Modernizarea magistralei M2, pe str. Cicero, renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice”, Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate nr. 257532/13.05.2020, precum si in caietul de sarcini dupa cum urmeaza:a. Proiectare□ Se va întocmi câte un set de documentații/proiect pentru fiecare obiect din prezentul caiet de sarcini, în parte, conform HG 907/2016;□ Documentații pentru obținerea avizării preliminare ISCIR pentru instalații care sunt sub incidența ISCIR (dacă este cazul);□ Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor (proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - PAC și proiectul de organizare a execuției lucrărilor - POE)□ Proiect Tehnic de Execuție (PT) cu Detalii de Execuție (DDE);□ Planul de securitate și sănătate pe șantier;□ Documentație AS-BUILT;□ Cartea tehnică a instalațiilor realizate;□ Manuale de exploatare și mentenanță;□ Plan de management al Mediului;□ Programul de urmărire și monitorizare a performanțelor de eficiență energetică stabilite prin SF, inclusiv mijloacele de măsură și modul prin care se va realiza acest lucru.b. Asistența tehnică din partea Proiectantului, se va asigura pe toata durata de execuție a lucrărilor efectuate în baza proiectului, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. • Participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calității lucrărilor; • Emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului Tehnic în concordanță cu situația din teren; • Urmărirea pe șantier a lucrărilor de execuție; • Emiterea de dispoziții de șantier; • Verificări și controale curente care se execută cu ocazia deplasărilor pe șantier; • Elaborarea planurilor modificatoare datorate situației din teren; • Deplasarea pe șantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru; • Întocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, la recepția la terminarea lucrărilor; • Orice altă activitate care este prevăzută în legislația în vigoare referitoare la asistența tehnică din partea proiectantului și nu a fost precizată în documentație.c. Furnizarea de echipamente (utilaje) si materiale în conformitate cu proiectul tehnic (listele de cantități, caietele de sarcini, fișele tehnice), ce urmează a se elabora; d. Execuția lucrărilor;e. Teste și probe pentru punere în funcțiune;f. Remedieri pe perioada de garanție.Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.Prevederile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Caietui de Sarcini.