

Execuția lucrărilor de "ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA BLĂJEL, JUDEȚUL SIBIU",

I.D.: 78949978

Documente participare:

- 7. Profile transversale caracteristice PT.pdf
- PT2.zip
- FisaDate_DF1172022.pdf
- contract de executie.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- Formulare pentru ofertanti Blajel strazi semnat 16.02.pdf
- PT1.zip
- lista cantitati.zip
- DUAE_CERERE_212619.xml
- EN1043968.docx

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 24.02.23 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 23.03.23 | Pretul estimativ: | 11.613.626,65 RON - 11.613.626,65 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

Descriere: Reabilitare și modernizare infrastructurii rutierii cu lungimea străzilor de 7809m (7,809 Km) și suprafața carosabilă proiectată : 30.306,00 mp. Lucrările efectuate sunt următoarele: - lucrări de modernizare a structurii rutiere existente; - lucrări de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale; - lucrări de execuție podete; - lucrări de asigurare a siguranței rutiere Cap. deviz Denumire capitol de cheltuieli Valoare lei Fără TVA 1. Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 0,00 TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 2. Cheltuieli pentru asigurarea cu utilități 0,00 TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 4.1. Construcții și instalații 11.533.067,18 lei 4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare) 0,00 TOTAL CAPITOLUL 4 11.533.067,18 lei 5.1 Organizare de șantier 60.559,47 lei 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 60.559,47 lei 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 0,00 lei TOTAL CAPITOLUL 5 60.559,47 lei 6.2 Probe tehnologice 0,00 TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 Total Valoare Estimată a contractului 11.613.626,65 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/ simplificat: 12 zile Autoritatea/entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare:6 zile
