

## **Executie lucrari de constructii a retelei publice de apa si apa uzata in cadrul proiectului «EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BOGHIS, JUDETUL SALAJ»**

I.D.: 30402683

Data publicarii	28.08.18	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	6.146.123,74 RON
-------------------	------------------

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de executie de lucrari de extindere a retelei publice de apa si apa uzata in cadrul proiectului «EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BOGHIS, JUDETUL SALAJ». Valoarea estimata totala a lucrarilor este 6.146.123,74 lei fara TVA, din care: a) Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 26.031,17 lei fara TVA; b) Constructii si instalatii: 3.281.851,33 lei fara TVA; c) Montaj utilaj tehnologic: 33.375,27 lei fara TVA; d) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare): 2.783.723,31 lei fara TVA; e) Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 21.142,66 lei fara TVA; AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din L98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizare a proiectului; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, AC poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Tinand cont ca ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari cuprinse in Listele cuprinznd cantitatile de lucrari din cadrul proiectului tehnic de executie, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul diminuarii/suplimentarii valorii acestuia, dar fara a aduce atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, precum si diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic ce au ca impact o suplimentare a pretului final/total al contractului, aceasta suplimentare de valoare trebuie sa se incadreze in plafonul de cheltuieli diverse si neprevazute.AC va raspunde solicitarilor de clarificare in legatura cu documentatia de atribuire cu 7 zile inainte data limita de depunerea a ofertelor. In acest sens, se va raspunde tuturor solicitarilor transmise cu cel putin 9 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor.