

Achiziție execuție lucrări de rehabilitare/modernizare corp C1 afereente proiectului "Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, Bucuresti, strada Olari nr. 19" - cod SMIS 120943

I.D.: 53480508

Documente participare:

- FisaDate_DF1104586.pdf
- LC DEP.pdf
- PIESE SCRISE PTDE.7z
- PIESE SCRISE_CAIETE DE SARCINI.7z
- Formulare.doc
- Draft CONTRACT DE LUCRARI.docx
- ARHITECTURA.7z.001
- ARHITECTURA.7z.002
- DETALII DE EXECUTIE.7z.001
- Autorizatie lucrari.pdf
- Acord ISC din data de 06.01.2020.pdf
- Aviz Cultura din data de 06.02.2020.pdf
- Aviz ISU din data de 20.01.2020.pdf
- Aviz PRIMAR Sectorul 2.pdf
- Aviz Sanatarea populatiei din data de 13.01.2020.pdf
- Avize_signed.pdf
- BORDEROU DE PIESE DESENATE.pdf
- Certificat Urbanism_DEP_nr. 1204_1753599 din 22.08.2019.pdf
- DTOE.pdf
- F6 Graficul general de executie.pdf
- INSTALATII.7z.002
- INSTALATII.7z.001
- INSTALATII.7z.003
- INSTALATII.7z.004
- INSTALATII.7z.005
- REFERATE VERIFICATORI DEP.pdf
- DUAE_CERERE_101139.xml
- Clarificare din oficiu nr.1.pdf
- EN1025894.docx

Data publicarii	20.01.21	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.02.21	Pretul estimativ:	2.152.962,21 RON - 2.152.962,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta doreste incheierea unui contract de lucrari avand ca obiect "Execuție lucrări de reabilitare/modernizare corp C1 pentru obiectivul de investiție "Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19". Obiectivul de investiție anterior menționat face parte din proiectul <<Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19">>, cod SMIS 120943, finanțat în cadrul POR 2014 - 2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri publice, în baza contractului de finanțare nr. 3855/20.02.2019. Obiectivele propuse prin aplicarea soluțiilor de reabilitare/modernizare, având la bază evaluarea stării existente, sunt următoarele: - creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică a clădirii; - scăderea emisiilor anuale echivalente CO₂; - scăderea consumului anual specific de energie primară; Principalele lucrări de intervenție sunt următoarele: - lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii. - lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum - instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu - lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri - măsuri conexe pentru modernizarea infrastructurii existente. Lucrările se vor efectua cu respectarea cerințelor din documentația tehnică elaborată de proiectantul de specialitate și vizată de verificator atestat. Valoarea estimată s-a determinat în conformitate cu valorile estimate regasite în Devizul General al investiției, întocmit la faza Proiect Tehnic de Execuție, de către proiectant. Astfel, conform Devizului General, valoarea estimată pentru execuția acestui contract de lucrări este de 2.152.962,21 lei fără TVA și reprezintă Cheltuieli pentru investiția de bază, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială și valori aferente organizării de șantier fiind defalcată, după cum urmează: a) Valoare estimată C+M, în valoare de 1.955.105,81 lei fără TVA care cuprinde: - Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, Subcapitolul 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 2.803,16 lei fără TVA -Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază, Subcapitolul 4.1 Construcții și instalații: 1.900.904,19 lei fără TVA - Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază, Subcapitolul 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale în valoare de 8.964,73 lei fără TVA -Capitolul 5 Alte cheltuieli, Subcapitolul 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier în valoare de 42.433,73 lei fără TVA b) Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază, Subcapitolul 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 148.239,00 lei fără TVA; c) Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază, Subcapitolul 4.5. Dotări: 39.131,20 lei fără TVA; d)Capitolul 5 Alte cheltuieli, Subcapitolul 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier: 10.486,20 lei fără TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. Termenul limită de răspuns din partea Autorității contractante, la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile
