

Execuția lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții "EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare și exterioare la Corp C1 și C2, Amenajare exterioară incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Județean Satu Mare

I.D.: 104821194

Documente participare:

- FisaDate_DF1230240.pdf
- Caiet de sarcini.docx
- Formulare.docx
- Model Contract.doc
- ANEXE Caiet de sarcini.zip
- DUAE_CERERE_306745.xml

Data publicarii	30.10.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.11.24	Pretul estimativ:	3.599.157,89 RON - 3.599.157,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Investiția de reabilitare generală a clădirii principale al Muzeului Județean Satu Mare prevede reabilitarea clădirii monument și modernizarea infrastructurii aferente pentru a face față nevoilor de consum cultural al publicului contemporan. În acest sens se derulează investiția de reabilitare generală, iar lucrările care fac obiectul prezentei proceduri sunt lucrări suplimentare investiției de bază: - refuncționalizarea spațiilor pentru îmbunătățirea activității de specialitate: asigurarea legăturii între două corpuri de clădiri, cea principală (C1) și cea a laboratorului (C2), introducerea în circuitul funcțional a unor spații din mansarda corpului principal, modificări și re compartimentări în clădirea principală, prin închidere, respectiv modificare goluri, separarea fluxului de vizitatori de cel de serviciu, echipare și dotare corespunzătoare a spațiilor expoziționale (iluminat, microclimat specific, etc.), echipare și dotare corespunzătoare a depozitelor (iluminat, microclimat specific, etc.); - reabilitarea aspectului clădirii și a instalațiilor: refacerea finisajelor interioare și exterioare, reechiparea cu instalații, inclusiv creșterea performanței energetice prin valorificarea sursei de energie solară; - reorganizarea expozițiilor de bază: optimizarea circuitului de vizitare. În acest sens, Județul Satu Mare a încheiat Acordul contractual de lucrări nr.330/20.07.2022, în implementarea căruia sunt necesare lucrări suplimentare descrise potrivit Dispoziției de șantier nr.4/01.04.2024, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.15553/12.07.2024, pentru care autoritatea contractantă, în condițiile prevederilor art.10 alin. (2) și (3) din Instrucțiunea ANAP nr.1/2021, derulează prezenta procedură de achiziție publică. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile.