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Descriere: Durata	contractului	este	de	54	de	luni	perioadă	în	cadrul	căreia	prestatorul	se	obligă	să
efectueze	serviciile	prevăzute	în	contract,	după	cum	urmează:	-18	luni,	interval	care	include
perioada	de	la	data	menţionată	în	Ordinului	de	începere	a	prestării	serviciilor	de
consultantă,	dirigenţie	de	şantier	şi	supraveghere	lucrări	până	la	realizarea	recepţiei	la
terminarea	lucrărilor.	-36	luni,	interval	care	include	supervizarea	pentru	perioada	de
garanţie	a	lucrărilor	(durata	perioadei	de	garanţie,	de	la	data	semnării	Procesului	Verbal	de
Recepţie	la	terminarea	lucrării	până	la	Recepţia	Finală).	Prin	acest	contract	se	va
achiziţiona:	-	întocmirea	programului	de	realizare	a	investiţiei;	-	organizarea,	coordonarea	şi
controlul	realizării	programului;	-	organizarea	şi	controlul	activităţii	de	diriginte	de	şantier;	-
efectuarea	serviciului	de	dirigenţie	de	şantier,	conform	prevederilor	legale	în	vigoare;	-
verificarea	asigurării	resurselor	financiare	necesare,	conform	programului	de	realizare	a
investiţiei	şi	a	contractelor	încheiate;	-	verificarea	respectării	clauzelor	contractuale
încheiate	cu	antreprenori	şi	furnizori;	-	gestiunea	contractelor	încheiate	pentru	realizarea
obiectivului;	-	organizarea	şi	asigurarea	desfăşurării	recepţiei	la	terminarea	lucrărilor
conform	prevederilor	legale;	-	întocmirea	cărţii	tehnice	a	construcţiei	conform	prevederilor
legale;	-	organizarea	şi	efectuarea	urmăririi	comportării	în	timp	a	investiţiei	pe	perioada	de
garanţie,	conform	prevederilor	legale;	-	organizarea	şi	asigurarea	desfăşurării	recepţiei
finale.	Valoarea	estimată	a	serviciilor	de	consultanţă,	dirigenţie	de	şantier	şi	supraveghere
lucrări,	pentru	lucrările	ce	vor	fi	executate	este	de	624.104,25	lei	fără	T.V.A.,	astfel:	-
Consolidare	–	25.201,61	lei	fără	T.V.A.,	respectiv	29.989,92	lei	cu	T.V.A.;	-Investiţii	–
598.902,64	lei	fără	T.V.A.,	respectiv	712.694,14	lei	cu	T.V.A.;	cu	o	valoare	totală	de
624.104,25	lei	fără	T.V.A.,	respectiv	742.684,06	lei	cu	T.V.A.,	având	ca	bază	valorile
capitolului	3.8.2	–	Dirigenţie	de	şantier	din	Devizul	General	pentru	poziţia	de	plan	2020	–	C/I	–
2765	Tuzla.	Astfel,	preţul	contractului	de	consultanţă,	dirigenţie	de	şantier	şi	supraveghere
lucrări	se	va	majora	cu	procentul	dintre	valoarea	contractului	de	servicii	care	va	rezulta	ca
urmare	a	derulării	prezentei	proceduri	şi	valoarea	contractului	de	lucrări,	aplicat	la	valoarea
lucrărilor	suplimentare.	Modificarea	se	va	face	printr-un	act	adiţional.	Clarificările	se	pot
solicita	cu	18	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă
va	comunica	tuturor	operatorilor	economici	răspunsurile	la	întrebările	de	clarificare	primite	–
însoţite	de	întrebările	aferente	–	luând	măsuri	pentru	a	nu	dezvălui	identitatea	celui	care	a
solicitat	clarificările	respective,	prin	publicarea	acestora	pe	site-ul	www.e-licitatie.ro	-	SEAP	-
în	cadrul	anunţului	de	participare	aferent	prezentei	proceduri	în	secţiunea	"Documentaţii	şi
clarificări".	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor
de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	în	a	11-a	zi	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.


