

Proiectare - fazele PT+DTAC+CS+DE, documentatie pentru obtinere avize, acorduri solicitate prin CU si executie lucrari "CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA"

I.D.: 50732991

Data publicarii 19.10.20 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 1.054.895,64 RON - 1.054.895,64 RON
1.933.556,70 RON - 1.933.556,70 RON
1.438.807,00 RON - 1.438.807,00 RON

Descriere: 1. Proiectare - fazele PT+DTAC+CS+DE, documentatie pentru obtinere avize, acorduri solicitate prin CU si executie lucrari "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte - Bloc 6A str. Aurel Vlaicu, Etapele procedurale principale de realizare a investitiei sunt urmatoarele: 1. intocmire proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructie, documentatie tehnica pentru obtinere avize solicitate prin certificatul de urbanism; 2. realizare executie lucrari; 3. intocmire dispozitie de santier (daca este cazul). Durata de proiectare si executie a lucrarilor va fi de maxim 5 luni de la primirea ordinului de incepere, din care: - 1 luna durata de proiectare; - 4 luni durata de executie.. 3. Proiectare - fazele PT+DTAC+CS+DE, documentatie pentru obtinere avize, acorduri solicitate prin CU si executie lucrari "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte - Bloc 670 Aleea Ostrovului,nr10 ; Bloc 672 Aleea Ostrovului nr.8; Bloc 674 Aleea Ostrovului nr.6, Etapele procedurale principale de realizare a investitiei sunt urmatoarele: 1. intocmire proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructie, documentatie tehnica pentru obtinere avize solicitate prin certificatul de urbanism; 2. realizare executie lucrari; 3. intocmire dispozitie de santier (daca este cazul). Durata de proiectare si executie a lucrarilor pentru lotul 3 (bloc 670, bloc 672, bloc 674), va fi de maxim 12 luni de la primirea ordinului de incepere, din care: - 3 luni durata de proiectare; - 9 luni durata de executie.. 2. Proiectare - fazele PT+DTAC+CS+DE, documentatie pentru obtinere avize, acorduri solicitate prin CU si executie lucrari "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte - Bloc 1 str. Calea lui Traian nr.463, Etapele procedurale principale de realizare a investitiei sunt urmatoarele: 1. intocmire proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructie, documentatie tehnica pentru obtinere avize solicitate prin certificatul de urbanism; 2. realizare executie lucrari; 3. intocmire dispozitie de santier (daca este cazul). Durata de proiectare si executie a lucrarilor va fi de maxim 12 luni de la primirea ordinului de incepere, din care: - 3 luni durata de proiectare; - 9 luni durata de executie..