

## EXTINDERE RETEA DE APA IN COMUNA CAIUTI, JUDETUL BACAU

I.D.: 95140743

Documente participare:

- Formulare.doc
- 02-CU.pdf
- ACORD PREALABIL APA.pdf
- Contract-Caiuti-RA.doc
- AVIZ ABA APA.pdf
- AVIZ ANIF.pdf
- AVIZ APA.pdf
- AVIZ CANALIZARE.pdf
- AVIZ CFR APA.pdf
- AVIZ D AGR.pdf
- AVIZ EON.pdf
- AVIZ ORANGE.pdf
- AVIZ TRANSELECTRICA.pdf
- AVIZ TRANSGAZ SEM.pdf
- Aviz-Compet.pdf
- CAIET DE SARCINI APA.pdf
- CU APA 2.pdf
- DEI 222 din 20.11.2023 COMUNA CAIUTI- Extindere rete apa.pdf
- SF-Caiuti-Extindere-RA.pdf
- FisaDate\_DF1209270.pdf
- DUAE\_CERERE\_272282.xml
- CLARIFICARI 1.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1143497.pdf
- RASPUNS 2.pdf

---

Data publicarii	28.03.24	Coduri CPV	45231100-6	45232152-2	45232154-6	45232430-5	45262220-9
			71322000-1	71356200-0			

---

Termenul limita pentru depunere:	30.04.24	Pretul estimativ:	14.151.539,82 RON - 14.151.539,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: EXTINDERE RETEA DE APA IN COMUNA CAIUTI, JUDETUL BACAU Servicii de proiectare si lucrari executie conform caietului de sarcini Din care: Valoarea estimata fara TVA: 14.151.539,82 lei Servicii proiectare documentatii (PTH, DDE, PAC, DTOE, Verificarea Tehnica a Proiectarii): 1.100.000,00 lei fara TVA Asistență tehnică din partea proiectantului: 60.000,00 lei fara TVA Amenajare terenului: 400.000 lei fara TVA Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 400.000 lei fara TVA Cheltuieli pentru investitia de baza: 12.091.539,82 lei fara TVA Organizare de santier: 100.000,00 lei fara TVA Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---