

Servicii de proiectare pentru: "Lucrări de abandonare MHC administrate de Hidroelectrică în conformitate cu Decizia 251/2020"

I.D.: 76290872

Documente participare:

- Formulare si Modele.docx
- 4.1. Model contract Lot 2347891213151617.pdf
- FisaDate_DF1166753.pdf
- Tema proiectare Lot 12.pdf
- Tema proiectare Lot 13.pdf
- Tema proiectare Lot 14.pdf
- Tema proiectare Lot 15.pdf
- 4.2. Model contract Lot 15610111418192021.pdf
- Tema proiectare Lot 16.pdf
- Tema proiectare Lot 17.pdf
- Tema proiectare Lot 18.pdf
- Tema proiectare Lot 19.pdf
- Tema proiectare Lot 20.pdf
- Tema proiectare Lot 21.pdf
- Tema proiectare Lot 2.pdf
- Tema proiectare Lot 1 anonimizata.pdf
- Tema proiectare Lot 3.pdf
- Tema proiectare Lot 4.pdf
- Tema proiectare Lot 5.pdf
- Tema proiectare Lot 6.pdf
- Tema proiectare Lot 7.pdf
- Tema proiectare Lot 8.pdf
- Tema proiectare Lot 9.pdf
- Tema proiectare Lot 10.pdf
- Tema proiectare Lot 11.pdf
- DUAE_CERERE_204905.xml
- DUAE_CERERE_204908.xml

Data publicarii	12.12.22	Coduri CPV	71242000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.01.23	Pretul estimativ:	703.965,00 RON - 703.965,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: În conformitate cu Legea 10/1995 - Legea calității în construcții și Ordonanța de Urgență nr 244/2000 privind siguranța barajelor, aprobată și modificată prin Legea 466/2001, lucrările de abandonare a MHC-urilor se efectuează astfel: 1. Pentru MHC -urile fără front de captare care barează cursuri de apă (Loturile: 1, 5, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21) a) Documentația va fi elaborată în vederea atingerii următoarelor obiective: - conformarea cu legislația în vigoare privind procedura de abandonare conform NTLH 033 și Legii 10/1995 privind calitatea în construcții; - obținerea avizelor necesare pentru abandonarea/dezafectarea obiectivului. Rezultatul scontat este obținerea documentației de abandonare a MHC-urilor supuse achizitiei și obținerea avizelor necesare execuției lucrărilor de dezafectare și aducere la forma inițială a terenului conform legislației în vigoare. De asemenea, documentația va servi la fundamentarea deciziei de abandon a MHC-urilor supuse achizitiei.

b) Lista MHC-urilor încadrate în această categorie: • SH Bistrița: MHC Andriesesti, MHC Cașin 1 Treapta 2, MHC Cașin 2, MHC Falticeni, MHC Orasa, MHC Roznov, • SH Sebeș: MHC Halchiu Moara, MHC Tarlung 2, MHC Talmaciu, MHC Rasinari 2. Pentru MHC -urile a căror front de captare barează cursuri de apă (Loturile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17) a) Documentația va fi elaborată în vederea atingerii următoarelor obiective: - Conformarea cu legislația în vigoare privind procedura de abandonare conform NTLH 033 și Legii 10/1995 privind calitatea în construcții - Expertizarea stării obiectelor componente ale amenajării, atât pe parte de construcții, cât și pe parte de echipamente electro-mecanice și recomandarea de minim 2 soluții de abandonare a amenajării pentru dezafectarea construcțiilor, casarea și valorificarea materialelor rezultate (dacă este cazul) și aducerea albiei la situația inițială - Detalierea în cadrul unei DALI a soluțiilor recomandate de expertul lucrării în vederea alegerii soluției optime de abandon - Obținerea avizelor necesare pentru abandonarea obiectivului. Rezultatul scontat este obținerea documentației de abandonare a MHC-urilor supuse achizitiei și a avizelor necesare execuției lucrărilor de dezafectare și aducere la forma inițială a terenului conform legislației în vigoare. De asemenea, documentația va servi la fundamentarea deciziei de abandon a MHC-urilor supuse achizitiei .

b) Lista MHC-urilor încadrate în această categorie: • SH Bistrița: MHC Bistra 1, MHC Bistra 2, MHC Cașin 1 Treapta 1, MHC Cașin 3, MHC Cașin 4, MHC Ceahlău, MHC Pangaracior 1, MHC Pangaracior 2, MHC Vicov • SH Cluj: MHC UAC Florești • SH Sebeș: MHC Sebeșul de Jos

Prezenta achiziție are ca scop obținerea documentațiilor necesare abandonării MHC-urilor nominalizate mai sus. Serviciile solicitate sunt detaliate în Temele de proiectare respectiv: Lotul 1: 91539/11.08.2021; Lotul 2: 91546/11.08.2021; Lotul 3: 91548/11.08.2021; Lotul 4: 91551/11.08.2021; Lotul 5: 91565/11.08.2021; Lotul 6: 91566/11.08.2021; Lotul 7: 91569/11.08.2021 Lotul 8: 91552/11.08.2021; Lotul 9: 91553/11.08.2021; Lotul 10: 91555/11.08.2021; Lotul 11: 91558/11.08.2021; Lotul 12: 91560/11.08.2021; Lotul 13: 91561/11.08.2021; Lotul 14: 91563/11.08.2021; Lotul 15: 91564/11.08.2021; Lotul 16: 110807/01.10.2021; Lotul 17: 100902/07.09.2021; Lotul 18: 100913/07.09.2021; Lotul 19: 100917/07.09.2021. Lotul 20: 100891/07.09.2021; Lotul 21: 100908/07.09.2021. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari - in a 13 -a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici in termenul limita enunatat anterior.
