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397+950-399+050
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Descriere: Lot	1:	In	capatul	X	al	statie	Pui,	pe	liniile	III	directa	Fir	1	si	II	directa	Fir	2	se	afla	breteaua
combinata	BC	7-9-11-13/15.	Pe	linia	II	directa	se	afla	pozitionat	si	aparatul	de	cale	S21	iar
pe	linia	4	exista	TDJ	17/19.	Pe	lungimea	aparatelor	de	cale	cat	sip	e	lungimea	panourilor
adiacente	acestora	prisma	de	piatra	Sparta	este	puternic	colmatata.	Din	aceasta	cauza,
traversele	speciale	s-au	degradat	in	timp.	Partea	metalica	a	aparatelor	de	clae	prezinta
grad	de	uzura	avansat.	Din	cauza	acestor	deficient	aceasta	zona	prezinta	pericol	SC,	fiind
introduce	restrictii	de	viteza	de	15	km/h	peste	diagonalele	7-11	si	9-15	si	peste	TDJ	17/19.
Pe	curba	de	Fir	1	din	capatul	X,	km	44+320-km	44+540,	curba	cu	raza	de	215	m,	traversele
de	lemn	sunt	necorespunzatoare.	Starea	caii	pe	zona	aparatelor	de	clae,	a	panourilor
adiacente	sip	e	curba	Fir	1	din	captul	X	al	statiei	Pui,	coroborata	cu	forta	de	munca
insuficienta	la	districtele	L	pentru	asigurarea	necesarului	de	lucrari	anuale,	instructionale,
impune	interventia	cu	firme	autorizate	si	specializate	in	executia	lucrarilorcuprinse	in	caietul
de	sarcini.	Realizarea	lucrarilor	se	va	face	in	conformitate	cu	procesele	tehnologice	stabilite
in	caietul	de	sarcini	si	cu	respectarea	conditiilor	de	siguranta	a	circulatiei	feroviare	impuse
prin	regulamente,	instructiuni	si	norme	de	specialitate	ale	CNCF	CFR	SA.	Executantul	lucrarii
asigura	achizitia	materialelor	necesare,	conform	cu	caietul	de	sarcini.	Lot	2:	Cu	ocazia
verificarii	liniilor	SRCF	Timisoara	in	conformitate	cu	instructiile	in	vigoare,	s-au	constatat
portiuni	de	linie	cu	problem	de	ecartament	datorita	starii	necorespunzatoare	a	traverselor
de	lemn	sepciale	pentru	aparatele	cale	S1,	S2,	S3,	S4,	a	traverselor	de	lemn	normale	si	a
traverselor	de	beton	aflate	pe	panourile	adiacente	aparatelor	de	cale,	iar	prisma	de	piatra
sparta	atat	pe	lungimea	aparatelor	de	cale	cat	si	a	panourilor	adiacente,	este	foarte
colmatata.	Din	cauza	starii	necorespunzatoare	a	traverselor	si	a	prismei	de	piatra	Sparta
colmatata	a	fost	introdusa	restrictia	de	viteza	pe	linia	II	directa	statia	Toplet,	restrictie	de
viteza	de	30	km/h	pe	distanta	cuprinsa	intre	km	397+950-399+050.	Pentru	ridicarea
restrictiei	de	viteza,	sunt	necesare	lucrari	de	remediere	a	defectelor	existente,	reparatia
capetelor	X	si	Y	ale	statiei	Toplet	prin	lucrari	de	inlocuire	traverse	lemn	normale,	traverse
lemn	speciale	pentru	aparate	cale,	traverse	beton,	inlocuiri	JIL-uri,	realizarea	stratului	de
repartitie	din	ballast	pe	zona	aparatelor	de	cale	si	a	panourilor	de	cale	adiacente	si
scoaterea	din	cale	a	TDJ	5/7	si	inlocuirea	acestuia	cu	panouri	de	linie.	Astfel	pentru	punerea
in	siguranta	si	aducerea	liniei	la	viteza	de	circulatie	stabilita,	se	impune	realizarea	lucrarii	de
intretinere	si	reparatie	linii	CF-linia	100	statia	Toplet	linia	II	dir.	km	397+950-399+050.
Realizarea	lucrarii	se	va	face	in	conformitate	cu	procesele	tehnologice	stabilite	in	caietul	de
sarcini	si	cu	respectarea	conditiilor	de	siguranta	a	circulatiei	feroviare	impuse	prin
regulamente,	instructiuni	si	norme	de	specialitate	ale	CNCF	CFR	SA.	Executantul	lucrarii
asigura	achizitia	materialelor	necesare,	conform	caietului	de	sarcini.	Orice	operator
economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu
documentaţia	de	atribuire	pâna	în	a	15-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	în	a	9-a	zi	înainte
de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va	răspunde	la	solicitările
de	clarificări	transmise	după	data	limită	stabilită.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie
transmisă	în	SEAP,	semnată	cu	semnatură	electronică	extinsă.


