

## **Proiectare și execuție lucrări pentru proiectul “Construirea unui centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți, în comuna Lăzăreni, județul Bihor”**

I.D.: 103132220

Documente participare:

- 5. Formulare-semnat.doc
- SF partea 2-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1226914.pdf
- SF partea 1-semnat.pdf
- 6. Contract proiectareexecutie - Lazareni-semnat.pdf
- 7. Caiet de sarcini\_s-semnat.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_300123.xml
- 1. Clarificare din oficiu liste -semnat.pdf
- 3. Clarificare 2 din oficiu\_S-semnat.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1226914.pdf
- 4. Clarificare 3 din oficiu\_s-semnat.pdf

---

Data publicarii	24.09.24	Coduri CPV	45215221-2 71311100-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.10.24	Pretul estimativ:	2.307.033,69 RON - 2.307.033,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectul “Construirea unui centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți, în comuna Lăzăreni, județul Bihor” a fost depus pentru finantare asigurata prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C13 – Reforme Sociale, Investiția I1 - "Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie". Se propune Proiectare și execuție lucrări pentru proiectul “Construirea unui centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți, în comuna Lăzăreni, județul Bihor”, prin: - elaborare Proiect tehnic, caiet(e) de sarcini, detalii de executie, proiect pentru autorizatia de constructie, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor; - construirea unui centru pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți. Centru va dispune de doua săli de studiu pentru copii dotate la standarde școlare actuale, o sală pentru servirea mesei, bucatărie cu vestiar personal inclusiv depozitare alimente. Centrul va fi prevazut cu spații destinate consilierii copiilor și părinților. Obiectivul general al proiectului constă în creștere gradului de integrare și acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesională a unor categorii defavorizate. Obiectivele specifice ale proiectului: - Asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, eficienței utilizării fondurilor publice (europene si nationale) precum și asumarea răspunderii in procesul de achizitii publice; - Dezvoltarea infrastructurii sociale existente; - Scaderea cheltuielilor cu intretinerea unitatilor publice; Elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, detalii de executie, a proiectului pentru autorizatia de constructie se va realiza in cel mult 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere pentru proiectare. Asistenta tehnica va fi prestata pe toata perioada de executie a lucrarii, pana la realizarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Executia lucrarilor va fi realizata in cel mult 7 luni de la data emiterii ordinului de incepere pentru executie. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 10. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

---