
I.D.:	38845814

Retele	de	apa:	Plopeni,	Independenta,	Movila	Verde,	Fantana
Mare,	Tufani	si	Dumbraveni.	Aductiuni:	Plopeni	–	Movila	Verde	–
Independenta	–	Dumbraveni	–	Furnica	–	Tufani	–	Fantana	Mare

Data
publicarii

02.10.19 Coduri	CPV 45000000-7

Pretul
estimativ:

13.377.648,00	RON	-	13.377.648,00	RON 	 	

Descriere: Activitatile	de	executie	pentru	"Retele	de	apa:	Plopeni,	Independenta,	Movila	Verde,	Fantana
Mare,	Tufani	si	Dumbraveni.	Aductiuni:	Plopeni	–	Movila	Verde	–	Independenta	–	Dumbraveni
–	Furnica	–	Tufani	–	Fantana	Mare"	constau	in:	Obiect	1	–	Extindere	conducta	aductiune
Sistem	Plopeni,	cu	conducte	PEID,PE100,	PN	10/16,	RC,	De	200/125/90	mm,	Ltotala	=
33.064	m	Obiect	2	–	Reabilitare	retea	distributie	localitatea	Plopeni,	cu	conducte	PEID,
PE100,	PN6,	RC,	De	110	mm,	Ltotala	=	601	m;	Obiect	3	–	Reabilitare	retea	distributie
localitatea	Independenta,	cu	conducte	PEID,	PE100,	PN6,	RC,	De	160/110/90	mm,	Ltotala	=
2.363	m;	Obiect	4	–	Reabilitare	retea	distributie	localitatea	Movila	Verde,	cu	conducte	PEID,
PE100,	PN6,	RC,	De	110	mm,	Ltotala	=	1.359	m;	Obiect	5	–	Extindere	retea	distributie
localitatea	Fantana	Mare,	PEID,	PE100,	PN6,	RC,	De	110	mm,	Ltotala	=	2.534	m	Obiect	6	–
Extindere	retea	distributie	localitatea	Tufani,	cu	conducte	PEID,	PE100,	PN6,	RC,	De	110
mm,	Ltotala	=	3.985	m	Obiect	7	–	Extindere	retea	distributie	localitatea	Dumbraveni,	PEID,
PE100,	PN6,	RC,	De	110	mm,	Ltotala	=	131	m	Lucrarile	sunt	impartite	pe	sectoare,	astfel:
Sector	Obiect	Denumire	obiect	L[ml]	Durata	de	executie	1	Obiect	1	Aductiune	tronson
Plopeni	-	Movila	Verde	5.929	20	luni[608	zile	Obiect	2	Reabilitare	retea	distributie	localitatea
Plopeni	601	Obiect	4	Reabilitare	retea	distributie	localitatea	Movila	Verde	1.359	2	Obiect	1
Aductiune	tronson	Movila	Verde	-	Independenta	6.449	22	luni[669	zile	Obiect	3	Reabilitare
retea	distributie	localitatea	Independenta	2.36	3	3	Obiect	1	Aductiune	tronson
Independenta	-	DJ	392	/	DJ	391A	-	Dumbraveni	9.778	23	luni[700	zile	Obiect	7	Extindere	retea
distributie	localitatea	Dumbraveni	131	4	Obiect	1	Adutiune	tronson	DJ	392	/	DJ	391A	-
Furnica	3.423	7	luni[213	zile]	5	Obiect	1	Aductiune	tronson	Furnica	-	Tufani	4.059	24
luni[730	zile]	Obiect	6	Extindere	retea	distributie	localitatea	Tufani	3.985	6	Obiect	1
Aductiune	tronson	DJ	392	/	str.	Oboru


