

Proiectare - faza adaptare la amplasament, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari, pentru obiectivele de investitii Pachet 82 lot 1-2, respectiv: Lot 1 Construire Sala de educatie fizica scolara, localitatea Padina, Cvartal 38, judetul Buzau; Lot 2 Construire Sala de sport scolara, comuna Stalpu, sat Stalpu, Cv. 30, P 1707-1709, judetul Buzau

I.D.: 41226986

Documente participare:

- FisaDate_DF1074279.pdf
- Lot 1 Padins.part1.rar
- Contract PE 8 iulie 2019.doc
- Formulare.doc
- Lot 1 Padins.part2.rar
- Lot 2 Stalpu.part1.rar
- Lot 2 Stalpu.part2.rar
- DUAE_CERERE_50006.xml
- Raspuns clarificari.docx

Data publicarii	15.01.20	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.01.20	Pretul estimativ:	8.652.152,00 RON - 8.652.152,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari, pentru obiectivele de investitii Pachet 82 lot 1-2, respectiv: Lot 1 Construire Sala de educatie fizica scolara, localitatea Padina, Cvartal 38, judetul Buzau; Lot 2 Construire Sala de sport scolara, comuna Stalpu, sat Stalpu, Cv. 30, P 1707-1709, judetul Buzau Valoarea estimata a Lotului 1 Construire Sala de educatie fizica scolara, localitatea Padina, Cvartal 38, judetul Buzau este de 2.095.444 lei, compusa din: - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 30.516 lei - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza 2.018.190 lei - Cap. 5 subcap. 5.1 organizare de santier 46.738 lei Valoarea estimata a Lotului 2 Construire Sala de sport scolara, comuna Stalpu, sat Stalpu, Cv. 30, P 1707-1709, judetul Buzau este de 6.556.708 lei, compusa din: - Cap. 3 cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului: 143.422 lei - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza 6.271.013 lei - Cap. 5 subcap. 5.1 organizare de santier 142.273 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.