

«Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”»

I.D.: 34487737

Documente participare:

- 2-CN1009787.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Data publicarii | 13.03.19 | Coduri CPV | 45233140-2 |
| Termenul limita pentru depunere: | 17.04.19 | Pretul estimativ: | 36.077.078,00 RON |

Descriere: Contractul are ca scop: «Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”» detaliat in urmatoarele etape: Etapa I - Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor si a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC si POE); Etapa II- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS); ETAPA III - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrărilor; ETAPA IV- Execuția lucrărilor proiectate; Valoarea totală a investiției supusă achiziției publice (proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări) este de 36.077.078,92 lei fără TVA, din care: • Proiect tehnic, DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații: 930.467,72 lei, fără TVA; • Lucrări de construcții-montaj (C+M): 34.974.858,16 lei, fără TVA; • Cheltuieli pentru organizare de șantier (cheltuieli conexe) 5.1.2 - din Devizul general: 171.753,04 lei, fără TVA. Durata contractului este de 30 luni de la semnarea contractului: - durata pentru serviciile din etapa 1, respectiv elaborare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și proiect de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE), conform HG nr.907/2016, va fi de maxim 2 luni de la data semnării contractului; - durata pentru serviciile din etapa 2, respectiv elaborare proiect tehnic + detalii de execuție + caiet de sarcini (PT+DDE+CS), conform HG nr.907/2016, va fi de maxim 2 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor din etapa 2, ordin ce va fi emis după recepția documentației din etapa 1; - serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se vor derula pe parcursul a 26 luni, de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor din etapa 3, care va fi emis după data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant; - durata lucrărilor din etapa 4 va fi de maxim 26 luni de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor din etapa 4, ordin ce va fi emis după recepția documentațiilor tehnice din etapa 1 și 2. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar “Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.