

## **Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea documentatiilor aferente DJ 161, parte a obiectivului POR 2014 - 2020 - Axa 6 Îmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala - Traseu Regional Transilvania Nord - DRUMUL BISTRITEI**

I.D.: 14757131

Documente participare:

- 2-169483.zip

---

Data publicarii	02.09.16	Coduri CPV	71322500-6 71322300-4
Termenul limita pentru depunere:	06.10.16	Pretul estimativ:	509.471,00 RON

---

Descriere: Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea documentatiilor aferente DJ 161, parte a obiectivului POR 2014 - 2020 - Axa 6 Îmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala - Traseu Regional Transilvania Nord - DRUMUL BISTRITEI si DRUMUL APUSENILOR Obiectul contractului de servicii consta în elaborarea documentatiei de proiectare pe faze, astfel : Faza 1 : Studiu de fezabilitate, conform caietului de sarcini Faza 2 : Documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C. + D.T.O.E.), conform caietului de sarcini Faza 3 : Proiect tehnic (P. Th) + Caietele de sarcini (C.S), conform caietului de sarcini Faza 4 : Asisten?a tehnica din partea proiectantului, conform caietului de sarcini Valoarea totala estimata, fara TVA este 509.471,14 lei Durata de prestarea a serviciilor Termenele pentru prestarea serviciilor aferent fazelor 1, 2 ?i 3, se vor încadra în termenul maxim de 120 de zile, etapizat astfel: o Faza 1 - Studiu de fezabilitate maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului; o Faza 2 - D.T.A.C. + D.T.A.D. + D.T.O.E maxim 15 de zile calendaristice de la avizarea de catre Comisia Tehnico-Economica din cadrul Consiliului Judetean Cluj a indicatorilor tehnico-economici prevazuti la faza 1, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului; o Faza 3 - Proiect tehnic (P.Th.) + Caietele de sarcini (C.S.) maxim 30 de zile calendaristice de la avizarea de catre Comisia Tehnico-Economica din cadrul Consiliului Jude?ean Cluj a indicatorilor tehnico-economici prevazuti la faza 1, dar nu mai mult de 120 zile calendaristice de la semnarea contractului; o Faza 4 - Asistenta Tehnica Asistenta tehnica din partea proiectantului începe odata cu încheierea contractului de achizitie publica si se încheie la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor de constructii si predarea documentatiei „AS Build”;