
I.D.:	15612156

Consolidare	DJ	679	E,	km	19+535	–	km	19+615,	pe	raza	comunei
Tatarastii	de	Sus,	în	punctul	Coasta	lui	Calinescu	(L=0,080	km)

Documente	participare:
7-394293.zip

Data
publicarii

19.10.16 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.11.16 Pretul	estimativ: 2.814.537,00	RON

Descriere: Consolidare	DJ	679	E,	km	19+535	–	km	19+615,	pe	raza	comunei	Tatarastii	de	Sus,	în
punctul	Coasta	lui	Calinescu	(L=0,080	km)	Lucrarile	de	proiectare	si	executie	pentru
prezentul	contract	includ:	-proiectare	•	proiect	tehnic	conform	HG	28/2008;	•	detalii	de
executie;	•	caiete	de	sarcini;	•	documentatie	tehnica	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor
de	construire	(DTAC);	•	documentatie	tehnica	pentru	lucrarile	aferente	organizarii	executarii
lucrarilor	(	DTOE);	-	executie	lucrari	-	asistenta	tehnica	pe	perioada	executiei	lucrarilor
Valoarea	estimata	a	acestei	achizitii	este	de	2.814.537	lei,	fara	TVA	din	care:	-	proiectare
(proiect	tehnic,	detalii	de	executie,	caiete	de	sarcini,	documentatia	tehnica	pentru
autorizarea	executarii	lucrarilor	de	construire	(DTAC),documenta?ia	tehnica	pentru	lucrarile
aferente	organizarii	executarii	lucrarilor	(DTOE)	si	verificarea	tehnica	a	proiectului)	=	59.900
lei,	fara	TVA	-	executie	lucrari	=	2.738.637	lei,	fara	TVA.	-	asistenta	tehnica	pe	perioada
executiei	lucrarilor	=	16.000	lei,	fara	TVA	In	valoarea	estimata	nu	sunt	incluse	cheltuieli
diverse	si	neprevazute.	”Diverse	si	neprevazute”	reprezinta	cheltuieli	incluse	în	structura
devizului	general	al	obiectivului	de	investitii,	potrivit	prevederilor	HG	nr.28/2008,	iar	utilizarea
sumelor	aferente	acestora	se	realizeaza,	în	functie	de	necesitati,	prin	încheierea	unui	act
aditional	la	contract;	În	acest	context,	actul	aditional	va	reprezenta	expresia	aplicarii
mecanice	a	clauzelor	contractuale	/	unei	modificari	nesubstantiale	în	conformitate	cu
dispozitiile	art.	221	din	Legea	nr.98/2016;	Procentul	de	diverse	si	neprevazute	stabilit	de
proiectant	este	de	10%.


