
I.D.:	17690541

Servicii	de	întocmire	documentatii	cadastrale	de	întabulare,
studii	geotehnice,	expertiza	tehnica,	D.A.L.I,	proiectare	si
asistenta	tehnica	pentru	drumurile	judetene	din	judetul	Cluj	,	7
loturi

Documente	participare:
2-173153.zip

Data
publicarii

14.02.17 Coduri	CPV 71322500-6	71241000-9	71322300-4

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.03.17 Pretul	estimativ: 3.120.743,00	RON

Descriere: Conform	caietului	de	sarcini	pentru	fiecare	lot,	Obiectul	contractului	de	servicii	consta	în
elaborarea	urmatoarelor	documentatii:	FAZA	1	1.	Documentatii	cadastrale	pentru
întabulare	2.	Documentatie	de	Avizare	a	Lucrarilor	de	Interventii	•	Actualizarea	studiilor
geotehnice	•	Actualizarea	expertizelor	tehnice	(drumuri	si	poduri)	•	Actualizarea	D.A.L.I
(drumuri	si	poduri)	•	Studiu	de	trafic	si	studiu	de	circulatie	•	Studiu	topografic	•
Documentatii	tehnice	necesare	pentru	obtinerea	avizului/autorizatiei	de	gospodarire	a
apelor	•	Studiu	Hidrotehnic	si	Studiu	Hidraulic	•	Documentatii	pentru	obtinerea	avizelor	si
acordurilor	FAZA	2	1.Proiect	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	(P.A.C)	2.Proiect	pentru
autorizarea	executarii	lucrarilor	de	desfiin?are	(P.A.D)	3.Proiect	de	organizare	a	executiei
lucrarilor	(P.O.E)	FAZA	3	Proiectul	tehnic	de	executie	FAZA	4	Asistenta	tehnica	•	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor	•	Asistenta	tehnica	pe
parcursul	derularii	procedurilor	de	achizitie	publica	•	Actualizarea	Devizului	general/D.A.L.I	•
Instructiuni	de	urmarire	curenta	a	constructiilor	•	Documentatie	„AS-Build”	•	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	începe	odata	cu	încheierea	contractului	de	achizitie
publica	si	se	încheie	la	30	de	zile	de	la	semnarea	procesului-verbal	de	receptie	finala	a
lucrarilor	de	constructii;	Termenele	pentru	prestarea	serviciilor:	•	Faza	1	-	-	Documentatie	de
Avizare	a	Lucrarilor	de	Interventii	(drumuri	si	poduri),maxim	60	de	zile	calendaristice	de	la
Ordinul	de	prestare	a	serviciilor	-	Documentatii	cadastrale	pentru	întabulare,	maxim	90	de
zile	calendaristice	de	la	Ordinul	de	prestare	a	serviciilor	•	Faza	2	-	-	se	vor	depune	în	maxim
15	de	zile	calendaristice	de	la	avizarea	de	catre	Comisia	Tehnico-Economica	din	cadrul
Consiliului	Judetean	Cluj	a	indicatorilor	tehnico-economici	prevazuti	la	Faza	1,	dar	nu	mai
mult	de	90	de	zile	calendaristice	de	la	Ordinul	de	prestare	a	serviciilor	•	Faza	3	-	maxim	30
de	zile	calendaristice	de	la	avizarea	de	catre	Comisia	Tehnico-Economica	din	cadrul
Consiliului	Judetean	Cluj	a	indicatorilor	tehnico-economici	prevazuti	la	faza	1,	dar	nu	mai	mult
de	120	zile	calendaristice	de	la	Ordinul	de	prestare	a	serviciilor	•	Faza	4	-	asistenta	tehnica
din	partea	proiectantului	începe	odata	cu	încheierea	contractului	de	achizitie	publica	si	se
încheie	la	30	de	zile	de	la	semnarea	procesului-verbal	de	receptie	finala	a	lucrarilor	de
constructii	si/sau	predarea	documentatiei	„AS	Build”	-	termen	de	raspuns	la	adresele
beneficiarului	-	max.	3	zile;	Durata	de	prestare	a	serviciilor	este	de	maxim	60	luni	cf	contract
de	serv	din	care:	maxim	120	zile	de	la	ordinul	de	prestare	a	serviciilor	durata	de	elaborare	a
documentatiei	,	iar	56	de	luni	reprezinta	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului.


