

## **Servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiție "Reabilitarea și modernizarea secției Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18"**

I.D.: 78895908

Documente participare:

- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE.pdf

---

Data publicarii	23.02.23	Coduri CPV	71356200-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.03.23	Pretul estimativ:	39.228,53 RON - 39.228,53 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de asistență tehnică - dirigenție de șantier pe durata realizării lucrărilor și pe perioada de garanție a lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor, respectiv supravegherea execuției lucrărilor prin realizarea integrală a prevederilor contractului de lucrări, cu respectarea Proiectului tehnic, a condițiilor de timp, cost și calitate, prin: - îndeplinirea rolului de Diriginte de șantier; - consilierea de specialitate a Autorității Contractante în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrări, precum și cu privire la orice revendicări și dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor în scopul prevenirii revendicărilor financiare și/sau a întârzierilor; - asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor de construcții-montaj, optimizând cheltuielile cu investiția; - asigurarea serviciilor de supraveghere a execuției tehnice de către personal autorizat, corespunzător, pe specialități; - respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare. Activitățile de dirigențare de șantier se vor efectua în conformitate cu legislația națională și internațională privind execuția de lucrări. În cazul în care există contradicții între legislația națională și reglementările internaționale privind execuția de lucrări, reglementările legislației naționale vor prevala. Dirigințele de șantier își va exercita atribuțiile în următoarele faze tipice ale proiectului: - Preconstrucția lucrărilor; - Mobilizarea; - Execuția lucrărilor; - Recepția lucrărilor; - Perioada de garanție a lucrărilor (de notificare a defectelor).

---