

## **Servicii de elaborare Proiect Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfășurării lucrărilor de infrastructura pentru obiectivul de investiții "Modernizare teren de sport multifuncțional și pista de alergare" la sediul Detașamentului de Pompieri Dorohoi din cadrul Insp**

I.D.: 48959608

Documente participare:

- Caiet de sarcini formulare.pdf

---

Data publicarii	18.08.20	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	31.08.20	Pretul estimativ:	8.235,29 RON - 8.235,29 RON

---

Descriere: Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al județului Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 177043/20.01.2020 pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare teren de sport multifuncțional și pistă de alergare" la sediul Detașamentului de Pompieri Dorohoi din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Județului Botoșani în cadrul proiectului „Soluții comune la problemele comune: dezastre naturale și cauzate de om la frontiera Româno - Ucraineană”, alături de Comunele Păltiniș și Hudești din România și Mămăliga din Ucraina, în cadrul Programului Operațional Comun România- Ucraina 2014-2020, prioritatea 4.2. - „Sprijin pentru activități în comun pentru prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om, precum și activități în comun în cazul situațiilor de urgență”. În acest context, se solicită realizarea serviciilor de proiectare - elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C/D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./D.T.O.E.), Proiect tehnic de execuție (P.T. - CS și DE) și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor de infrastructură/construire. Pentru implementarea proiectului, conform condițiilor prevăzute în contractul de finanțare se impune un termen pentru finalizare de 18 luni de la data semnării dar nu mai târziu de 31.12.2022 pentru circumstanțe neprevăzute, în special în situații de forță majoră, dificile sau periculoase. Pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare teren de sport multifuncțional și pistă de alergare", este prevăzută data de 31.01.2021, cu posibilitatea de prelungire până la data de 31.03.2021, respectiv data efectuării recepției finale a lucrărilor de infrastructură, dar nu mai târziu de 31.12.2022 pentru circumstanțe neprevăzute, în special în situații de forță majoră, dificile sau periculoase. Prin realizarea obiectivului principal ce presupune "Modernizare teren de sport multifuncțional și pistă de alergare", la sediul Detașamentului de Pompieri Dorohoi, Autoritatea Contractantă urmărește: - amenajarea până la sfârșitul lunii ianuarie 2021 a terenului de sport multifuncțional de 648 mp ( 18 x36m) și a unei piste de alergare 335 mp ( 5 x 67m), conform soluției tehnice orientative din documentația tehnică - studiu de fezabilitate; - menținerea și dezvoltarea capacității motrice a personalului, pentru realizarea autonomiei acționale; - perfecționarea aptitudinilor și a deprinderilor specifice necesare îndeplinirii acțiunilor de intervenție în situații de urgență. Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului pentru care Autoritatea Contractantă solicită servicii de proiectare - elaborare Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C/D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./D.T.O.E.), Proiect tehnic de execuție (P.T. - CS și DE) și