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Descriere: Scopul	urmarit	prin	initierea	procedurii	de	atribuire	a	contractului	de	lucrari	este	semnarea
unui	contract	de	lucrari	cu	unoperator	economic	specializat	in	vederea	executarii	lucrarilor
de	constructii	si	instalatii	in	vederea	reabilitarii	a	cladirii	având	destinaţie	de	sediu
administrativ	din	localitatea	Dragu,	în	cadrul	proiectului	«EFICIENTIZAREA	ENERGETICĂ	A
SEDIULUI	PRIMĂRIEI	DRAGU,	JUDEŢUL	SĂLAJ»	este	finantat	prin	Planul	Naţional	de	Redresare
şi	Rezilienţă	(PNRR),	Componenta	10	–	Fondul	Local,	I,3	–	Reabilitarea	clădirilor	publice
pentru	a	îmbunătăţi	serviciile	publice	prestate	la	nivelul	unităţilor	administrativ-teritoriale	şi
bugetul	local.	Valoarea	estimata	totala	este	1.005.946,14	lei	fara	TVA,	din	care:	-	Cap.	4.1.
Construcţii	şi	instalaţii:	784,227.05	lei	fara	TVA	;	-	Cap.4.2.	Montaj	utilaj	tehnologic:
44,919.09	lei	fara	TVA;	-	Cap.4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj
(procurare):	169,800.00lei	fara	TVA.	-	Cap.	5.1.1	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente
organizarii	de	santier	-	7000	lei	fara	TVA.	AC	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale
ctractului	-	art.	221	din	Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:	Modificari
generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de
executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa	Achizitorului	sau
Contractantului	(cutremurele,	inundatiile,	pandemiile,	epidemiile,	alunecarile	de	teren,
incendiile,	razboaiele,	revolutiile,	decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,
imposibilitatii	desfasurarii	activitatilor	de	catre	personal	din	diferite	motive,	reducerile
bugetare,	nealocarea	de	catre	finantatorul	proiectului	a	sumelor	necesare	etc);	modificari
legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de
cerinte	ale	autoritatilor	de	mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute
prin	diverse	avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	renuntarea/modificarea
/suplimentarea	unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	si
adaptarea	la	contextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de	includerea	de	noi
subcontractanti	si/sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de
schimbarea	personalului	cheie;	modificari	generate	inlocuirea/schimbarea	contractantului;
modificari	generate	de	expertize	tehnice;	modificări	intervenite	ca	urmare	a	ajustării	preţului
contractului;	modificari	ale	valorii	contractului	prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii
acestuia	urmare	a	modificarilor	mentionate	mai	sus,	dar	fara	sa	se	aduca	atingere	art.	221
din	Legea	98/2016.	De	asemenena,	tinand	cont	ca	procedura	de	atribuire	este	pentru
executie	de	lucrari,	ofertele	se	vor	intocmii	pornind	de	la	cantitatile	de	lucrari	estimate	in
proiectul	tehnic,	precum	si	a	faptului	ca	pretul	final	ce	urmeaza	a	fi	platit	se	va	determina
doar	dupa	executia	lucrarilor,	pe	baza	cantitatilor	de	lucrari	efectiv	executate	(dupa
masuratori)	pentru	finalizarea	investitiei,	valoarea	contractului	semnat	cu	ofertantul
desemnat	castigator	poate	suferii	modificari	din	punct	de	vedere	financiar	in	sensul
suplimentarii/diminuarii	valorii	acestuia.	Durata	contractului	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de
12	luni	de	la	data	mentionata	in	Ordinul	de	Incepere	al	Lucrarilor	si	perioada	de	garanţie	a
lucrărilor	şi	de	notificare	a	defectelor	de	36	de	luni	de	la	data	receptiei	la	terminarea
lucrarilor.	Nota:	Conform	prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	AC	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici,	cu	6
zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	in	care	solicitările	de	clarificări
sunt	transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	14	zile	înainte	de	data	limita	de
depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	cu	modificările
ulterioare


