

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAȚII, A CLĂDIRILOR AFERENTE STAȚIILOR DE POMPARE ÎN LOCALITATEA NANESTI PENTRU PROIECTUL "MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP1 NAMOLOASA, JUDEȚUL VRANCEA"

I.D.: 49152433

Data publicarii	26.08.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.364.275,85 RON - 4.364.275,85 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Valoarea achiziției estimativă: 4.364.275,85 lei fara TVA /935.837,00 euro (1 euro=4,6635 lei) fiind compusa din: I. Cheltuieli pentru servicii de proiectare + Asistență tehnică din partea proiectantului - 136.020,30 lei, fara TVA, din care: Capitolul 3.5.4: Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor: 9.490,23 lei Capitolul 3.5.6: Proiect Tehnic si Detalii de Executie (inclusiv Caiet de sarcini): 104.201,24 lei • Capitolul 3.8.1: Asistenta tehnica din partea proiectantului: 22.328,83 lei, din care: - 3.8.1.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrărilor : 17.861,20 lei; - 3.8.1.2 Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in constructii : 4.467,63 lei II Realizare investiție de bază (execuție lucrări): 4.228.255,55 lei, din care: Capitolul 4.1: Construcții si instalații : 2.616.144,22 lei Capitolul 4.2: Montaj utilaj, echipamente tehnologice si funcționale: 198.529,86 lei Capitolul 4.3: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj si echipamente de transport : 282.748,00 lei Capitolul 4.4: Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport : 1.120.900,21 lei Capitolul 6.2: Probe tehnologice și teste: 9.933,26 lei Durata de prestare a serviciilor de proiectare este de 30 zile .Perioada pe care se va încheia contractul de proiectare si lucrari este de 22 luni (30 zile proiectare , 1 luna verificare proiect-realizata de autoritatea contractanta, avize si autorizatie si 20 luni executie).Durata prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului este toata perioada de executie a lucrarilor până la momentul semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile.Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor Termenul limita in care se va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conform obligatiei prevazuta la art.160, alin.(2) coroborat cu art.161 din Leg. 98/2016 este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor
