

## **PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI "RETEHNOLOGIZARE ECLUZA NĂVODARI ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI"**

I.D.: 91415275

Documente participare:

- Conditii contractuale-SEM NAT.pdf
- Caiete de sarcini-SEM NAT.pdf
- 03 Formulare de oferta - Oferta financiara-SEM NAT.pdf
- 03 Instructiuni pentru ofertanti-SEM NAT.pdf
- FisaDate\_DF1199726.pdf
- 01 Coperta-SEM NAT.pdf
- 01 Formulare-SEM NAT.pdf
- 02 Formulare de oferta - Oferta tehnica-SEM NAT.pdf
- DUAE\_CERERE\_254514.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT 25.01.2024-SEM NAT.pdf

---

Data publicarii	04.01.24	Coduri CPV	45248100-8 31121100-1 31170000-8 31200000-8 31625100-4 32000000-3 42121000-3 42121100-4 42131230-7 42961200-2 44221300-8 45220000-5 45233251-3 45262330-3 45262400-5 45315300-1 45351000-2 45442300-0 51540000-9 71300000-1 71321000-4 79341000-6
-----------------	----------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.02.24	Pretul estimativ:	365.264.616,00 RON - 365.264.616,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------------

---

---

Descriere: Serviciile si lucrarile care fac obiectul contractului sunt, conform cerinte caiete de sarcini, urmatoarele : 1. Proiectare Faza I de proiectare pentru Sectorul de lucrări nr. 1 : Retehnologizare Ecl. nr. 1 Năvodari (ecluza fir mal stâng), respectiv : a) - Documentație pentru obtinerea Autorizației de Construire [Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), Proiect pentru organizarea executarii lucrarilor (POE) - organizare de santier și Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare (PAD)] verificata și vizata de verificatori de proiecte atestati si de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului; b) - Proiect de organizare a execuției lucrărilor (POE)] verificat și vizat de verificatori de proiecte atestati si de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului; c) - Proiecte Tehnice de Execuție (PT+CS+DDE) , verificate și vizate de verificatori de proiecte atestati și de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului; d) - asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC. Faza II de proiectare pentru Sectorul de lucrări nr. 2 : Retehnologizare Ecl. nr. 2 Năvodari (ecluza fir mal drept), respectiv : a)- Proiect de organizare a execuției lucrărilor (POE)] pentru Sectorul de lucrări nr. 2 : Retehnologizare Ecl. nr. 2 Năvodari (ecluza fir mal drept), verificat și vizat de verificatori de proiecte atestati și de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului; b) - Proiecte Tehnice de Execuție (PT+CS+DDE) , verificate și vizate de verificatori de proiecte atestati și de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului; c) - asistenta tehnica din partea proiectantului , pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC 2. Execuție Subactivitatea 1 aferenta executiei a) - Faza I de Execuție pentru Sectorul de lucrări nr. 1 : Retehnologizare Ecl nr. 1 Năvodari (ecluza fir mal stâng) , inclusiv teste, punere în funcțiune, instruirea personalului de operare și mentenanță și operațiuni în perioada de notificare a defectelor, respectiv : executarea lucrărilor de retehnologizare aferente firului de ecluză ; Subactivitatea 2 aferenta executiei b) - Faza II de Execuție pentru Sectorul de lucrări nr. 2 : Retehnologizare Ecl.nr. 2 Năvodari (ecluza fir mal drept) - inclusiv teste, punere în funcțiune, instruirea personalului de operare și mentenanță și operațiuni în perioada de notificare a defectelor, respectiv : executarea lucrărilor de retehnologizare aferente firului de ecluză 3. Publicitate și informare pentru obiectivul de investiții; Termene pentru depunerea / raspunsul entitatii contractante la solicitarile de clarificari / informatii suplimentare: 1. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire: 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare: 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3. Entitatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit in Anuntul de participare. 4. La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.

---