

Achizitia de echipamente si aparatura medicala 4 loturi in cadrul proiectului "Consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-Cov-2" cod proiect 141095

I.D.: 58232736

Documente participare:

- FisaDate_DF1116077.pdf
- Caiet de sarcini_signed.pdf
- Contract de furnizare_signed.pdf
- fise tehnice.pdf
- Formulare_signed.pdf
- DUAЕ_CERERE_123363.xml
- DUAЕ_CERERE_123317.xml
- FISE TEHNICE.rar.p7s

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.06.21 | Coduri CPV | 33100000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 10.08.21 | Pretul estimativ: | 6.307.249,06 RON - 6.307.249,06 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de echipamente si aparatura medicale necesare pentru desfasurarea activitatii specifice, defalcate pe 4 loturi, astfel: LOT 1 – ATI LOT 2 – DIVERSE APARATE MEDICALE LOT 3 – LABORATOR LOT 4 – STATIE PRODUCERE OXIGEN Echipamentele care fac obiectul celor 4 loturi, se regasesc in Caietul de sarcini si Fisele tehnice elaborate pentru toate echipamentele din fiecare lot in parte, anexate caietului de sarcini si documentatiei de atribuire. Pentru fiecare lot in parte, durata contractului este de maxim 120 zile si cuprinde: Durata maxima de livrare asumata de contractat pentru echipamentele care fac obiectul lotului respectiv, care cuprinde: - Termen de la semnarea contractului pana la comanda de livrare a produselor-maxim 27 zile - Durata de livrare efectiva, care incepe de la data emiterii comenzii de catre responsabilul de contract din partea autoritatii contractante - maxim 60 zile - Receptia cantitativa produselor si intocmirea procesului -verbal cantitativ - maxim 3 zile - Receptia calitativa a produselor ce insumeaza montajul, testarea si punerea in functiune precum si instruirea personalului care va deservi echipamentele. La finalizarea acestei etape, se va intocmi un proces-verbal calitativ de montaj, testare, punere in functiune precum si proces-verbal privind realizarea instructajului cu personalul care va deservi echipamentele - maxim 30 zile La stabilirea duratei de livrare propusa pentru fiecare echipament, ofertantii vor avea in vedere ca aceasta sa cuprinda toate etapele enumerate. Perioada aferenta facturarii si efectuarii platilor. Plata facturilor emise se va efectua in termen de 30 zile de la emiterea acestora. Valoarea totala a contractului de furnizare produse-aparatura medicala este 6,307,249.06 lei fara TVA defalcata astfel: NUMAR LOT DENUMIRE LOT VALOARE ESTIMATA LEI FARA TVA LOT 1 ATI 1,896,789.06 Lei LOT 2 DIVERSE APARATE MEDICALE 1,847,880.00 Lei LOT 3 LABORATOR 819,980.00 Lei LOT 4 STATIE PRODUCERE OXIGEN 1,742,600.00 Lei VALOARE ESTIMATA TOTALA 6,307,249.06 Lei Clarificari referitoare la documentatia de atribuire: a) Numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 b) Numărul de zile pana la care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 10