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Descriere: Proiectare	si	executie	de	lucrari	aferente	Proiectului	"Reabilitarea	sitului	poluat	istoric	-	Iaz
Batal	30	ha	-	Targu-Mures”1.	Servicii	de	proiectare	/	verificare	/	asistenta	tehnica:-
Proiectare	tehnica	pentru	reabilitarea	sitului,	in	conformitate	cu	solutia	din	studiul	de
fezabilitate;	proiectul	va	include	printre	altele	toate	documentele	necesare	(dupa	cum	ar	fi
memorii,	desene,	calcule	etc.)	pentru	elaborarea	Proiectului	Tehnic	in	conformitate	cu
legislatia	nationala	si	orice	documentatie	necesara	pentru	obtinerea	autorizatiilor	de
constructie-Elaborarea	documentatiei	necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare
executiei	(DTAC)-Detalii	de	executie	pentru	toate	obiectivele	contractului-Verificarea
proiectelor	tehnice	elaborate-Documentatie	SSM-Asistenta	tehnica	a	proiectantului	pe
perioada	derularii	contractului-Elaborarea	documentatiilor	tehnice	pentru	organizarea	de
santier	si	obtinerea	autorizatiei	aferente	organizarii	de	santier-Elaborarea	detaliilor	post-
executie	in	vederea	intocmirii	Cartii	Tehnice	a	Constructiei2.	Executie	lucrari	de	investitie:-
Eliminarea	deseurilor	si	a	vegetatie	de	la	suprafata	terenului-Realizarea	lucrarilor	de
nivelare,	import	sol	vegetal-Realizarea	lucrarilor	de	acoperire,	instalare	de	straturi	de
membrane-Realizarea	sistemului	de	de	monitorizare	(puturi,	reperi	de	nivelment)-Realizarea
testelor	specifice	pentru	solul	vegetal	importat	si	puturilor	de	monitorizare-Testare	si
punere	in	functiune-Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a
Defectelor	de	12	luni




