

Dirigentie de santier pentru lucrarile de amenajare la sala de conferinte de la Agentia Maramures a BNR

I.D.: 5326307

Data publicarii	16.02.15	Coduri CPV	71520000-9
Termenul limita pentru depunere:	25.02.15	Pretul estimativ:	20.110,00 RON

Descriere: Prestatorul va efectua servicii de dirigentie de santier pentru specialitatile constructii, instalatii electrice, instalatii sanitare, si instalatii termoventilatii aferente lucrarilor de amenajare la sala de conferinte de la Agentia Maramures a Bancii Nationale a României conform dispozitiilor din caietul de sarcini si din proiectul tehnic de executie (inclusiv pentru lucrarile ce decurg din eventualele dispozitii de santier la proiectul în cauza sau din notele de consum suplimentare necesare executarii lucrarilor) si în conformitate cu obligatiile asumate prin contract. Pentru aceste servicii prestatorul va fi autorizat conform legislatiei în vigoare. Prestatorul se obliga sa îndeplineasca orice sarcina sau instructiune aparuta/dispusa de beneficiar pe parcursul derularii contractului de prestari servicii de dirigen?ie de ?antier pentru specialita?ile constructii, instala?ii electrice, instalatii sanitare si termoventilatii aferente executarii lucrarilor de amenajare sala de conferinte la Agentia Maramures a BNR. Prestatorul are obliga?ia sa informeze operativ beneficiarul privind deficientele calitative constatate, în vederea dispunerii de masuri si urmare?te respectarea de catre executant a dispozitiilor, a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. Dupa solu?ionarea de catre proiectant a problemelor aparute pe parcursul execu?iei ?i elaborarea comunicarii de ?antier, aprobate de catre beneficiar vor fi emise Dispozi?iile de ?antier. Acestea vor cuprinde par?i scrise, desenate ?i liste de cantita?i. Prestatorul are obliga?ia sa preia documentele de la constructor si proiectant si completeza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale. Prestatorul se obliga ca programul lucrarii sa fie refacut lunar sau ori de câte ori este nevoie astfel încâ sa indice modul de abordare a lucrarilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrari iar în eventualitatea în care, nu se respecta ritmul de executie conform graficului de e?alonare al lucrarilor propuse, din motive imputabile Antreprenorului, Dirigintele de ?antier are obliga?ia de a notifica Antreprenorul ptr. luarea de masuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Masurile de remediere, respectiv recuperare, propuse de catre Antreprenor vor fi comunicate Beneficiarului spre aprobare. Prestatorul se obliga ca în exercitarea urmaririi/verificarii corecte a executiei lucrarilor, în controlul financiar al contractului, sa verifice si sa confirme: - atasamentele, întocmite pe baza cantitatilor de lucrari real executate - situatiile de plata, întocmite în baza cantitatilor de lucrari real executate si rezultate din masuratori ?i înscrise în atasamente.